
  

 

 
 

 

TRANSPORT AERIEN 
 

Extension du refuge d’Ayous – projet Ayous 2020 

 

Parc National des Pyrénées 

 

- commune de Laruns – Pyrénées-Atlantiques - 

 

Procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics 

Date de limite de remise des offres : 

vendredi 19 juin 2020 à 12 heures 

Document unique 

Le candidat doit compléter, dater et signer le présent document. 

Parc National des Pyrénées 

Villa Fould 

2 rue du IV septembre 

Boite postale 736 

65007 TARBES 

Tél. : 00 33 5 62 54 16 40 
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CHAPITRE 1 – PARTIES CONTRACTENTES – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

Article 1.01. - Parties contractantes au sens du présent document 

Le pouvoir adjudicateur est le Parc National des Pyrénées représenté par son Directeur, Marc 

TISSEIRE. 

Le prestataire est le représentant légal de l’entreprise titulaire du marché (annexe I). 

 

Article 2.01. - Acte d’Engagement / CCAP 

Le marché est régi par le présent document et ses annexes qui, signé par les représentants de 

la personne publique et du titulaire, vaut Acte d'Engagement, Cahier des Clauses 

Administratives Particulières et par les documents ci-après cités dans l’ordre de priorité 

décroissante. 

 

Article 3.01. - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

Sans objet 

 

Article 4.01. - Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

Services. 

 

Article 5.01. - Planning 

Voir annexe II 

 

 

CHAPITRE 2 – GENERALITES 

 

Article 1.02. - Objet du marché 

 

Le marché décrit dans le présent document, consiste en la réalisation d’héliportage de 

l’ensemble des supports, du personnel, ainsi que du matériel et matériaux pour la réalisation 

de l’extension du refuge d’Ayous, propriété du Parc National des Pyrénées. 

 

Le programme Ayous 2020 prévoit les travaux suivants : 

 

1. la construction d’une extension au refuge sur sa façade ouest pour l’implantation de quatre 

toilettes sèches unitaires gravitaires avec cuve de compostage maçonnée. Trois toilettes 

seront à destination des usagers du refuge. La quatrième toilette bénéficiera d’un accès 

indépendant extérieur et sera accessible toute l’année aux randonneurs, 

 

2. le remplacement de la toilette à eau des gardiens par une toilette sèche unitaire gravitaire 

avec cuve de compostage gravitaire, 

 

3. la réalisation d’un dispositif d’assainissement écologique pour le traitement des eaux 

ménagères résiduelles. Il sera constitué de deux niveaux de traitement : 

 

a) un premier niveau de traitement vertical (filtre planté) de sept mètres carrés avec en amont 

la mise en place d’une chasse à auget pour alimenter le filtre par bâchée, 
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b) un deuxième niveau de traitement horizontal en aérobie constitué de huit tranchées 

d’infiltration de un mètre carré chacune dont deux seront rendus étanches par une 

membrane EPDM pour un suivi in situ. 

 

Ces travaux sont prévus de juillet à octobre 2020. Le suivi et l’accompagnement scientifique 

sur ce dispositif expérimental est à mener durant la période 2021 - 2024. 



 4 

Article 2.02. – Situation 

 

 
 

 

 

CHAPITRE 3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 

 

Article 1.03. - Héliportage : 

 

L’entreprise prévoira l’acheminement des employés ainsi que l’acheminement du matériel par 

la technique des travaux héliportés. 

 

Les temps estimés d’héliportage sont à établir sur la base de conditions météorologiques 

favorables. 

 

Cette utilisation apporte des gains simultanés sur la rapidité d’exécution et sur l’aspect 

environnemental 

 

Les travaux héliportés sont soumis aux règles aéronautiques, code de l’aviation civile et en 

particulier pour le travail aérien l’arrêté du 24 juillet 1991 qui fixe les conditions d’utilisation  

des aéronefs civiles en aviation générale, ainsi qu’au demande d’autorisation auprès du parc 

national des Pyrénées, etc… 

 

Le nombre d’héliportage sera réalisé suivant le planning prévisionnel fourni au présent 

dossier, soit sept mises en place et cent vingt-six rotations. L’offre comprendra un prix global 

pour ce prévisionnel et également un prix unitaire pour une mise en place et une rotation 

supplémentaire. 

 

Chaque séance de rotation fera l’objet d’un bordereau de vol à adresser par mail à : 

 

jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 

 

Aucune facture ne sera validée sans ce document. 

 

Article 2.03. - Plan de prévention 

 

mailto:jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr
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L’entreprise devra la réalisation d’un plan de prévention à chaque phase de transport aérien et 

le communiquer au coordinateur SPS :  jerome.crampe@jconsultant.fr 

 

Article 3.03. - Délais 

 

La date de début de marché est sa date de notification (T0).  

Les travaux devront être achevés pour le 30 octobre 2020. 

 

CHAPITRE 4 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX 

 

Article 1.04. - Type et forme de prix 

Le prix du marché est ferme. 

 

Article 2.04. - Variations des prix 

Sans objet 

 

Article 3.04. - Variations des taxes 

Le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable est celui en vigueur au moment de la 

facturation. Il est de 20 % à la date d’établissement du marché. En cas de modification du taux 

de la TVA durant l’exécution de ce marché, celui-ci en prendrait automatiquement compte 

sans qu’un avenant sur ce point ne se justifie. 

 

CHAPITRE 5 – MODALITES DE PAIEMENT 

 

La facturation de cette prestation interviendra à service fait et à l’ordre de : 

 

Office Français de la Biodiversité 

Parc national des Pyrénées  

Service facturier 

Immeuble Tabella 

125 impasse Adam Smith 

34470 PEROLS 

 

Elle doit intervenir via le portail CHORUS PRO - https://chorus-pro.gouv.fr 

Pour ce, voici les informations qui vous seront indispensables : 

 

- dénomination et adresse postale de livraison et ou d’intervention : 

 

Parc national des Pyrénées 

Villa FOULD 

2, rue du IV Septembre – Boite postale 736 

65007 TARBES CEDEX 

 

- dénomination et adresse postale de facturation : 

 

Office Français de la Biodiversité 

Parc national des Pyrénées  

Service facturier 

Immeuble Tabella 

125 impasse Adam Smith 

34470 PEROLS 

mailto:jerome.crampe@jconsultant.fr
https://chorus-pro.gouv.fr/
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- données d’identification : 

 

SIRET : 18650004700110 

APE ou NAF : 9104 Z 

TVA intracommunautaire : FR 79 186 500 047 

 

- adresse e-mail : 

comptabilite@pyrenees-parcnational.fr 

 

- renseignements CHORUS PRO : 

Code service : DF_SG 

Code engagement : PNP1 

 

CHAPITRE 6 – CLAUSES ADMINISTRATIVES DIVERSES 

 

Article 1.06. - Résiliation du marché 

En cas d’inobservation des clauses contractuelles par le titulaire, il sera fait application du 

chapitre VI du CCAG de Services. 

 

Article 2.06. - Prolongation de délais d’exécution  

Sans objet 

 

Article 3.06. - Nantissement 

Sans objet 

 

Article 4.06. - Infractions à la législation fiscale 

Sous peine de résiliation de plein droit du marché à ses (leurs) torts exclusifs, le titulaire 

affirme que lui-même et son ou ses cotraitants : 

 Ne tombe(nt) pas sous le coup de l'interdiction découlant de l’article n° 43 du CMP 

(interdiction de participer aux marchés de l’État frappant ceux qui auront fait l'objet d'une 

condamnation pour infraction au code général des impôts ou au code du travail).  

 Qu’il ne lui (leur) a été notifié aucune décision d'exclusion des marchés de l’état. 

Le titulaire atteste en outre l’exactitude des renseignements prévus à l’article n° 44 et au 1 de 

l’article n° 45 du code des marchés publics. En cas d’inexactitude, l’autorité signataire du 

marché (ou son représentant) pourra résilier, sans mise en demeure préalable, le marché aux 

torts du titulaire. 

 

Article 5.06. - Respect du droit du travail 

 

5.6.1 Déclaration du titulaire  

Le titulaire déclare sur l'honneur : 

- que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des 

articles L.3243-1,  L.3243-2, L.3243-4, L.1221-10,  L.1221-13,  et L.1221-15 du 

code du travail. 

mailto:comptabilite@pyrenees-parcnational.fr
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- s'acquitter de ses (leurs) obligations au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5  

du code du travail réprimant le travail clandestin. 

 

5.6.2 Application des articles D 8222-5, D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail 

Si le titulaire (un cotraitant) ne remet pas à la personne publique, de la date de notification du 

présent marché jusqu’à la fin de son exécution et selon une cadence n’excédant pas six mois, 

les documents prévus aux articles : 

 8

222-5 du code du travail pour les titulaires établis en France, 

 8

222-7 et D 8222-8 du code du travail pour les titulaires établis à l’étranger. 

Le pouvoir adjudicateur pourra, après mise en demeure restée infructueuse, prononcer la 

résiliation du marché aux torts du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, 

le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 

La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du 

délai, le titulaire dispose d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour 

satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. 

 

Article 6.06. - Tribunaux compétents 

Le présent marché est soumis au droit administratif français et les juridictions administratives 

françaises sont seules compétentes pour connaître des litiges. 

 

Article 7.06. - Obligation d’information du titulaire 

Le titulaire devra informer par écrit, dans les quinze jours, de toute modification relative à ses 

statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou financière (cessation d’activité, 

cessation de paiement, mise en redressement ou liquidation judiciaire), et transmettre les 

documents afférents. 

 

Article 8.06. - Dérogation au CCAG de Services 

Sans objet 

 

 

Fait à Tarbes, le jeudi 4 juin 2020 
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CHAPITRE 7 – ENGAGEMENT DU CANDIDAT (en cas de groupement, chaque 

membre du groupement devra signer cet engagement) 

 

Nom, prénom et qualité du 

signataire :…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 agissant pour mon propre compte. 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, 

l'adresse :  

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui 

ont signé la lettre de candidature en date du ................................. 

du groupement solidaire         du groupement conjoint  

 mandataire solidaire 

 mandataire non solidaire 

 

Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché,  

- M'engage, conformément auxdits documents, à exécuter la prestation demandée 

 

 

Le titulaire  

 

 

à ................................. le .............................  

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que 

des nom, prénom, et qualité du signataire. Apposer le cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Établi en un seul original 

 

DÉCISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

La présente offre est acceptée, 

A TARBES le…………… 

  

Le Directeur, 

 

 

 

 

 

Marc TISSEIRE  

 

     

 

DATE D’EFFET DU MARCHE 

 

Reçu notification du marché le …………………. 

 

 

L’entreprise……………………………………………………. 

 

 

 

Le mandataire du groupement…………………………………………………………. 
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 ANNEXE I 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TITULAIRE 

 

Raison sociale :  

Dénomination sociale (sigle) :  

Forme :  

Adresse siège social :  

N° SIRET "Siège social" :  

Adresse antenne locale :  

N° SIRET "Antenne locale" :  

Registre du commerce :  

PME/PMI (au sens de l'article 48 du CMP)      OUI          NON     

Représentée par  

agissant en qualité de dirigeant 

Adresse d'envoi des courriers : 

(commercial et technique) 

 

  

Personne à contacter : Nom :  

Fonction :  

Tél.  :  

Email:  

BANQUE :                                                    banque postal 

DOMICILIATION :                

CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE 

COMPTE 
CLE 

    

 

MERCI DE JOINDRE UN RIB 

 

NOTA :  

TOUT CHANGEMENT DE DONNEES INDIQUEES DANS LE TABLEAU CI-DESSUS DOIT ETRE 

NOTIFIE A LA PERSONNE PUBLIQUE. 
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ANNEXE II 

 

PLANNING 



N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 OS de démarrage 1 jour Lun 08/06/20 Lun 08/06/20
2 Période de préparation 19 jours Mar 09/06/20 Ven 03/07/20 1
3 TRANCHE 1 70 jours Mar 09/06/20 Lun 14/09/20
4 Système d'assainissement existant et sanitaires publics existants conservés et fonctionnels 40 jours Lun 06/07/20 Ven 28/08/20 2
5 TERRASSEMENT/DEMOLITIONS GROS OEUVRE 53 jours Mar 09/06/20 Jeu 20/08/20
6 Etudes d'exécution 20 jours Mar 09/06/20 Lun 06/07/20 1
7 Hébergement SANS Michel - 4 personnes 34 jours Lun 06/07/20 Jeu 20/08/20 2
8 amenée du matériel - 12 rotations héliportage 1 jour Lun 06/07/20 Lun 06/07/20 2
9 Installations de chantier 3 jours Lun 06/07/20 Mer 08/07/20 2

10 Implantation des ouvrages 1 jour Lun 06/07/20 Lun 06/07/20 2
11 Dérochement 1 jour Mar 07/07/20 Mar 07/07/20 10
12 Décapage terre végétale 1 jour Mer 08/07/20 Mer 08/07/20 11
13 Terrassement y/c plateforme batiment et fouilles 2 jours Jeu 09/07/20 Ven 10/07/20 12
14 Dépose escalier existant et cuvette gardien 1 jour Lun 13/07/20 Lun 13/07/20 13
15 Préparation du terrain 1 jour Lun 13/07/20 Lun 13/07/20 13
16 amenée du matériel - 12 rotations héliportage 1 jour Lun 13/07/20 Lun 13/07/20 13
17 Sous couche de fondation 1 jour Lun 13/07/20 Lun 13/07/20 13
18 Béton fondations 1 jour Mar 14/07/20 Mar 14/07/20 17
19 Soubassements 1 jour Mer 15/07/20 Mer 15/07/20 18
20 Murs en agglos de 20 cm 2 jours Jeu 16/07/20 Ven 17/07/20 19
21 Arase étanche 1 jour Jeu 16/07/20 Jeu 16/07/20 19
22 amenée du matériel - 12 rotations héliportage 1 jour Lun 20/07/20 Lun 20/07/20 20
23 Poteaux raidisseurs, chainages 1 jour Lun 20/07/20 Lun 20/07/20 20
24 Dressage tableaux et appuis de fenêtres 1 jour Mar 21/07/20 Mar 21/07/20 23
25 Seuil de porte 1 jour Mar 21/07/20 Mar 21/07/20 23
26 Remise en place escalier + socle béton 1 jour Mer 22/07/20 Mer 22/07/20 25
27 Enduits hydrofuges 1 jour Jeu 23/07/20 Jeu 23/07/20 26
28 repli du matériel - 7 rotations héliportage 1 jour Ven 24/07/20 Ven 24/07/20 27
29 CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE/MEN. EXT 54 jours Mar 09/06/20 Ven 21/08/20
30 Etudes et plans d'exécution 20 jours Mar 09/06/20 Lun 06/07/20 1
31 Préfabrication des murs à ossature bois 28 jours Mar 16/06/20 Jeu 23/07/20 30FD-15 jours
32 amenée du matériel - 10 rotations héliportage 1 jour Ven 24/07/20 Ven 24/07/20 31
33 Protections collectives 1 jour Ven 24/07/20 Ven 24/07/20 31
34 Dépose fenêtre et porte fenêtre 2 jours Lun 27/07/20 Mar 28/07/20 33
35 Dépose volets, ouverture , dépose bardage 1 jour Mer 29/07/20 Mer 29/07/20 34
36 Réalisation plancher bas en bois 2 jours Jeu 30/07/20 Ven 31/07/20 35
37 amenée du matériel - 5 rotations héliportage 1 jour Lun 03/08/20 Lun 03/08/20 36
38 Pose des murs ossature bois 4 jours Mar 04/08/20 Ven 07/08/20 37
39 Pose isolation murs 2 jours Lun 10/08/20 Mar 11/08/20 38
40 Réalisation toiture 3 jours Mer 12/08/20 Ven 14/08/20 39
41 Préparation linteaux, tableaux, appuis en zinc 2 jours Lun 17/08/20 Mar 18/08/20 40
42 Couverture zinc 3 jours Mer 19/08/20 Ven 21/08/20 41
43 Bardage zinc 3 jours Mer 19/08/20 Ven 21/08/20 41
44 pose menuiseries 1 jour Mer 19/08/20 Mer 19/08/20 41
45 Finitions habillages 1 jour Mer 19/08/20 Mer 19/08/20 41
46 repli du matériel - 6 rotations héliportage 1 jour Jeu 20/08/20 Jeu 20/08/20 45
47 MEN. INTERIEURES/PLATRERIE/PEINTURE/SOLS SOUPLES 61 jours Mar 09/06/20 Mar 01/09/20
48 Commande et fabrication cloisons stratifiées 20 jours Mar 09/06/20 Lun 06/07/20 1
49 Hébergement CORTES - 1 personne 9 jours Jeu 20/08/20 Mar 01/09/20 45
50 amenée du matériel - 18 rotations héliportage 1 jour Jeu 20/08/20 Jeu 20/08/20 45
51 Ossatures et doublages en CP 3 jours Jeu 20/08/20 Lun 24/08/20 44
52 Pose plafonds en CP 3 jours Jeu 20/08/20 Lun 24/08/20 44
53 Pose cloisons, portes stratifiées 3 jours Jeu 20/08/20 Lun 24/08/20 48;44
54 Pose cloisons CF 3 jours Jeu 20/08/20 Lun 24/08/20 53DD
55 Peinture huisseries 1 jour Mar 25/08/20 Mar 25/08/20 54
56 Raccords 1 jour Mar 25/08/20 Mar 25/08/20 53
57 Hébergement TOST - 1 personne 5 jours Mer 26/08/20 Mar 01/09/20 56
58 Ragréage sol souple 2 jours Mer 26/08/20 Jeu 27/08/20 56
59 Pose sol souple 2 jours Ven 28/08/20 Lun 31/08/20 58
60 Nettoyage fin de travaux 1 jour Mar 01/09/20 Mar 01/09/20 59
61 ELECTRICITE/PLOMBERIE 70 jours Mar 09/06/20 Lun 14/09/20
62 Hébergement EIFFAGE ENERGIE - 1 personne 15 jours Mar 25/08/20 Lun 14/09/20 51
63 Etudes et plans d'exécution 20 jours Mar 09/06/20 Lun 06/07/20 1
64 Pose et raccordement VMC 3 jours Mar 25/08/20 Jeu 27/08/20 51
65 Eclairages et BAES 2 jours Ven 28/08/20 Lun 31/08/20 64
66 Pose lave mains et robinetterie 1 jour Mar 01/09/20 Mar 01/09/20 59
67 Pose cuvettes inox (WC secs) 2 jours Mer 02/09/20 Jeu 03/09/20 66
68 Dépose cuvettes WC humides 1 jour Lun 14/09/20 Lun 14/09/20 72
69 FINITIONS/NETTOYAGE/RECEPTION 7 jours Ven 04/09/20 Lun 14/09/20
70 OPR 3 jours Ven 04/09/20 Mar 08/09/20 67
71 Finitions/nettoyage 2 jours Mer 09/09/20 Jeu 10/09/20 70
72 Repli du chantier 1 jour Ven 11/09/20 Ven 11/09/20 71
73 Réception 1 jour Lun 14/09/20 Lun 14/09/20 72
74 TRANCHE 2 20 jours Mar 15/09/20 Lun 12/10/20
75 TERRASSEMENT/ASSAINISSEMENT 20 jours Mar 15/09/20 Lun 12/10/20
76 Hébergement RAM - 3 personnes 20 jours Mar 15/09/20 Lun 12/10/20 73
77 amenée du matériel - 25 rotations héliportage 1 jour Mar 15/09/20 Mar 15/09/20 73
78 Création canalisation rejet vers filtre à sable 1 jour Mer 16/09/20 Mer 16/09/20 77
79 Installation essorage des boues 3 jours Jeu 17/09/20 Lun 21/09/20 78
80 Vidange FTE 1 jour Mar 22/09/20 Mar 22/09/20 79
81 Essorage des boues 9 jours Mer 23/09/20 Lun 05/10/20 80
82 Evacuation des contenants d'essorage 1 jour Mar 06/10/20 Mar 06/10/20 81
83 évacuation boues - 12 rotations héliportage 1 jour Mar 06/10/20 Mar 06/10/20 81
84 Réfection assainissement 2 jours Mer 23/09/20 Jeu 24/09/20 80
85 Regards, tranchées 2 jours Ven 25/09/20 Lun 28/09/20 84
86 Filtres plantés 2 jours Mar 29/09/20 Mer 30/09/20 85
87 Connexion au nouveau système d'assainissement 1 jour Jeu 01/10/20 Jeu 01/10/20 86
88 Remise en état plateforme d'essorage 2 jours Ven 02/10/20 Lun 05/10/20 87
89 FINITIONS/NETTOYAGE/RECEPTION 5 jours Mar 06/10/20 Lun 12/10/20
90 OPR 1 jour Mar 06/10/20 Mar 06/10/20 81
91 Finitions/nettoyage 1 jour Mer 07/10/20 Mer 07/10/20 90
92 Repli du chantier 1 jour Jeu 08/10/20 Jeu 08/10/20 91
93 repli du matériel - 7 rotations héliportage 1 jour Ven 09/10/20 Ven 09/10/20 92
94 Réception 1 jour Lun 12/10/20 Lun 12/10/20 93

08/06 OS de démarrage
09/06 Période de préparation

TRANCHE 1 TRANCHE 1
06/07 Système d'assainissement existant et sanitaires pub lics existants conservés et fonctionnels 

TERRASSEMENT/DEMOLITIONS GROS OEUVRE
09/06 Etudes d'exécution

Hébergement SANS Michel - 4 personnes
06/07 amenée du matériel - 12 rotations héliportage
06/07 Installations de chantier
06/07 Implantation des ouvrages

07/07 Dérochement
08/07 Décapage terre végétale

09/07 Terrassement y/c plateforme batiment et fouilles
13/07 Dépose escalier existant et cuvette gardien
13/07 Préparation du terrain
13/07 amenée du matériel - 12 rotations héliportage
13/07 Sous couche de fondation

14/07 Béton fondations
15/07 Soubassements

16/07 Murs en agglos de 20 cm
16/07 Arase étanche

20/07 amenée du matériel - 12 rotations héliportage
20/07 Poteaux raidisseurs, chainages

21/07 Dressage tableaux et appuis de fenêtres
21/07 Seuil de porte

22/07 Remise en place escalier + socle béton
23/07 Enduits hydrofuges

24/07 repli du matériel - 7 rotations héliportage
CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE/MEN. EXT

09/06 Etudes et plans d'exécution
16/06 Préfabrication des murs à ossature bois

24/07 amenée du matériel - 10 rotations héliportage
24/07 Protections collectives

27/07 Dépose fenêtre et porte fenêtre
29/07 Dépose volets, ouverture , dépose bardage

30/07 Réalisation plancher bas en bois
03/08 amenée du matériel - 5 rotations héliportage

04/08 Pose des murs ossature bois
10/08 Pose isolation murs

12/08 Réalisation toiture
17/08 Préparation linteaux, tableaux, appuis en zinc

19/08 Couverture zinc
19/08 Bardage zinc
19/08 pose menuiseries
19/08 Finitions habillages

20/08 repli du matériel - 6 rotations héliportage
MEN. INTERIEURES/PLATRERIE/PEINTURE/SOLS SOUPLES

09/06 Commande et fabrication cloisons stratifiées
Hébergement CORTES - 1 personne

20/08 amenée du matériel - 18 rotations héliportage
20/08 Ossatures et doublages en CP
20/08 Pose plafonds en CP
20/08 Pose cloisons, portes stratifiées
20/08 Pose cloisons CF

25/08 Peinture huisseries
25/08 Raccords

Hébergement TOST - 1 personne
26/08 Ragréage sol souple

28/08 Pose sol souple
01/09 Nettoyage fin de travaux

ELECTRICITE/PLOMBERIE
Hébergement EIFFAGE ENERGIE - 1 personne

09/06 Etudes et plans d'exécution
25/08 Pose et raccordement VMC

28/08 Eclairages et BAES
01/09 Pose lave mains et robinetterie

02/09 Pose cuvettes inox (WC secs)
14/09 Dépose cuvettes WC humides

FINITIONS/NETTOYAGE/RECEPTION
04/09 OPR

09/09 Finitions/nettoyage
11/09 Repli du chantier

14/09 Réception
TRANCHE 2 TRANCHE 2

TERRASSEMENT/ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT/ASSAINISSEMENT
Hébergement RAM - 3 personnes

15/09 amenée du matériel - 25 rotations héliportage
16/09 Création canalisation rejet vers filtre à sable

17/09 Installation essorage des boues
22/09 Vidange FTE

23/09 Essorage des boues
06/10 Evacuation des contenants d'essorage
06/10 évacuation boues - 12 rotations héliportage

23/09 Réfection assainissement
25/09 Regards, tranchées

29/09 Filtres plantés
01/10 Connexion au nouveau système d'assainissement

02/10 Remise en état plateforme d'essorage
FINITIONS/NETTOYAGE/RECEPTION

06/10 OPR
07/10 Finitions/nettoyage

08/10 Repli du chantier
09/10 repli du matériel - 7 rotations héliportage

12/10 Réception
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Parc National des Pyrénées 
Villa Fould 

2 rue du IV septembre 
BP 736 

65007 TARBES 
Tél. : 05 62 54 16 40 

www.pyrenees-parcnational.fr  

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

TRANSPORT AERIEN DANS LE CADRE DE L’EXTENSION 
DU REFUGE D’AYOUS (PYRENEES ATLANTIQUES) 

 

PARC NATIONAL DES PYRENEES 

 

 

 

Date de limite de remise des offres : 

Vendredi 19 juin 2020 – 12h00  

 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/


 

 

Article 1 – Objet de la consultation   
 
1.1 Objet.  
 
Transport aérien dans le cadre de l’extension du Refuge d’Ayous, commune de Laruns 
(Pyrénées-Atlantiques) - propriété du Parc National des Pyrénées. 
 

1.2 - Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : procédure adaptée ouverte 
 
 
1.3 - Type et forme de contrat 
Il s'agit d'un marché ordinaire. 
 
1.4 - Décomposition de la consultation 
Les prestations sont réparties en 1 lot(s) : 
 
LOT – TRANSPORT AERIEN  
 
 

1.5 - Nomenclature 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : français  
 

 

1.6 - Réalisation de prestations similaires 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en 
application de la procédure adaptée article 30-II 7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou 
plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
 
 

Article 2 – Conditions de la consultation   
 
2.1 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à cent cinquante jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 
 
2.2 - Forme juridique du groupement 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du 
marché. 
 
2.3 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité 
prévues pour l'exécution des prestations. 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du document unique qui 
énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces obligations de 
confidentialité et de sécurité. 
 



2.4 – Variante 
Les variantes ne sont pas autorisées. 

Article 3 – les intervenants   
 
3.1 - Conduite d'opération 
La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 
 
3.2 - Maîtrise d'œuvre 
La maîtrise d'œuvre sera assurée par : 
 
6b architecture 
6 place de la Hourquie 
64230 LESCAR 
Tél. : 00 33 5 59 83 05 29 
E-mail : contact@6b-architecture.com 
 
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par : 
 
SARL JCONSULTANT 
38, boulevard Henry IV 
65000 TARBES 
Tél. 00 33 9 67 02 88 37 
E-mail : jerome.crampe@jconsultant.fr 
 
La mission SPS est également assurée par JCONSULTANT pour le Parc national des Pyrénées. 
 
3.4 - Contrôle technique 
Sans objet  
 
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
Plan de prévention à réaliser impérativement par la société de transport aérien. Ce plan sera fourni 
ad minima dix jours avant la première intervention. 
 
Il intégrera les prescriptions relatives aux gestes barrières et de distanciation sociale appliqués dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. 
 
 

Article 4 – Conditions relatives au contrat   
 
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 
Le délai d'exécution des prestations est fixé au document unique et ne peut en aucun cas être 
modifié. 
Le calendrier prévisionnel d'exécution est fourni en annexe de ce document. 
 
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché 
seront payées dans un délai global de trente jours à compter de la date de réception des factures ou 
des demandes de paiement équivalentes. Elles doivent intervenir impérativement via le portail 
CHORUS PRO. 
 

mailto:contact@6b-architecture.com
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Chaque séance de rotation fera l’objet d’un bordereau de vol à adresser par mail à : 
 
jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 
Aucune facture ne sera validée sans ce document. 

 
Article 5 – Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 
- le document unique et ses annexes 

- le règlement de la consultation (RC) 
 
Il est téléchargeable sur le site du Parc National des Pyrénées : 
 
http://www.pyrenees-parcnational.fr 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard dix jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté 
à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le 
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir 
n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

Article 6 – Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
 
 
6.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 

5212-11 du Code du travail 
 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

mailto:jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr
http://www.pyrenees-parcnational.fr/


- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels 

 
 
 
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de 
bonne exécution pour les plus importants 

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation de contrats de même nature 

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

- certificats de qualifications professionnelles  
 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat).  
 
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site : www.economie.gouv.fr 
 
Pièces de l'offre : 
 

- le document unique et ses annexes signées, 
- mémoire technique, 

 
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 
 
 

Article 7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. 
 
7.1 - Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
Offre pour : 
TRANSPORT AERIEN DANS LE CADRE DE L’EXTENSION DU REFUGE D’AYOUS - PARC NATIONAL DES 
PYRENEES  
Nom du candidat : …....................................................... 
 
NE PAS OUVRIR  
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement 
de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de 
réception, à l'adresse suivante : 
 
Parc National des Pyrénées 
Villa Fould 
2 rue du IV septembre 

http://www.economie.gouv.fr/


Boite postale 736 
65007 TARBES 
 
Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse indiquée ci-dessus. 
Horaires de réception des plis : 8 heures 30 à 12 heures – 13 heures 30 à 16 heures 30. 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 

7.2 - Transmission électronique 
Sans objet  
 

Article 8 - Examen des candidatures et des offres 
 

Mémoire technique fourni par le soumissionnaire 

 

Offre de prix 

 
8.1 - Sélection des candidatures 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés 
de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de cinq jours. Les autres candidats, qui ont la 
possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai.  
 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents 
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités 
professionnelles, techniques et financières. 
 

8.2 - Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique et 
donnera lieu à un classement des offres. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
Pour tous les lots : 
Critères 
 
1 - prix des prestations :  60.0 % 
2 - valeur technique :  40.0 % 
 
Si des erreurs sont constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en 
cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

8.3 - Suite à donner à la consultation 
 
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur élimine les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables. 
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se laisse également la possibilité d'engager des négociations avec les 
candidats qui auront remis les offres les meilleures (on entend par meilleures, les offres qui auront obtenu la 
moyenne sur la base des critères de jugement des offres). A cette occasion, il se réserve la possibilité de 
demander aux candidats ayant remis des offres inacceptables ou irrégulières de les rendre acceptables et 
régulières. 
 
La négociation pourra s'effectuer par courrier, télécopie, courriel, voire audition le cas échéant. 
 



L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les 
certificats et attestations de l'article 51 du du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le 
pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à dix jours. Une attestation 
d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 
 



 

Article 9 - Renseignements complémentaires 
  
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
 

 

Yves HAURE Jérôme LE SOUDER 
Secrétaire Général Technicien Infrastructures 
 Secrétariat général 
Parc national des Pyrénées Parc national des Pyrénées 
Tel : 00 33 5 62 54 16 40 Tel : 00 33 6 08 35 71 89 
yves.haure@pyrenees-parcnational.fr jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 
 
www.pyrenees-parcnational.fr 

 
Fait à Tarbes, le jeudi 4 juin 2020 
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