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TRAVAUX MANUELS DE RESTAURATION
DU RESEAU DE SENTIERS
DE HAUTE MONTAGNE
DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

POUR LES ANNEES 2022, 2023 ET 2024

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES



1 - Objet des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres concernent la réalisation de
travaux (manuels) de restauration du réseau de sentiers de haute montagne du Parc national des
Pyrénées.

Ces travaux sont destinés a maitriser les effets du ravinement (érosion par [’eau de pluie,
arrachements dus la reptation de la neige) et/ou du pi¢tinement (promeneurs, randonneurs, bétail
et faune sauvage) sur I’emprise des sentiers faisant partie du réseau entretenu par le Parc national
des Pyrénées.

I1s seront réalisés lors de la belle saison de début juin a fin septembre (/e restant de [’année, le sol
est gelé ou recouvert de neige), exclusivement a la main, utilisant uniquement les matériaux du
site sans aucun apport extérieur.

Le programme a effectuer durant la durée du marché (trois années : 2022, 2023 et 2024) sera
fonction des dégats, ponctuellement et localement constatés en fin de printemps de 1’année
considérée, sur les itinéraires du lot concerné : les travaux seront donc localisés de maniére diffuse
et pourront intéresser plusieurs itinéraires d’une méme vallée (secteur) du Parc national des
Pyrénées.

Ces travaux impliquent des déplacements quotidiens a pied, parfois longs et avec des dénivelés
importants. Ils seront a réaliser a I’aide d’outils manuels dont I’usage et les exigences du présent
cahier des charges sont de nature a leurs conférer une pénibilité certaine.

Le marché comprend un programme minimum que le Parc national des Pyrénées s’engage a
effectuer sur chacune des trois périodes concernées (2022, 2023 et 2024) et sur chacun des lots,
ainsi qu’un programme maximum, tel que cela est explicit¢é dans [Darticle 2 de I’acte
d’engagement.

2 - Localisation des travaux

Ces travaux sont a réaliser sur des sites inaccessibles a tout véhicule (hors les points de départ),
par ailleurs situés en haute altitude, sur des versants relativement pentus et au cceur de la zone
protégée du coeur du Parc national des Pyrénées.

L'entrepreneur devra donc prendre en compte dans son offre toutes les sujétions relatives a ces
conditions particulicres d'acces et de transport ainsi que d’exécution des travaux (cf. articles 8 et 9
du cahier des clauses administratives partriculiéres). Les itinéraires constituant le réseau de
sentiers gérés par le Parc national des Pyrénées, et donc susceptibles d’étre concernés par des
travaux découlant du présent marché, sont décrits dans la piece les plans de situation par vallées,
avec pour chacun d’eux la localisation du parking, terminus de la route, point de départ de 1’acces
pédestre au chantier.

L’entreprise sera par ailleurs responsable de tout accident que la réalisation de travaux pourrait
occasionner a des tiers : ’entreprise devra notamment prendre en compte la possibilité que des
randonneurs se trouvent dans le versant en aval des travaux : les ouvriers devront donc avoir une
parfaite maitrise des chutes éventuelles de pierres ou d’autres dangers potentiels (abattage
d’arbres, etc..).



3- Plan des travaux

Compte tenu de la nature des travaux a exécuter, il ne peut pas étre établi de plans détaillés
d’exécution de ceux-ci. Les plans de situation schématisent les tracés des itinéraires.

La définition exacte du travail sera faite contradictoirement sur place avant tout démarrage de
travaux par le chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent désigné par lui, qui suivra
ces travaux) en présence des deux ouvriers de 1’entreprise.

Les photographies, figurant en annexe, font ressortir les différentes typologies de travaux
potentiels concernés par le présent cahier des charges.

Les mots-clés des travaux a effectuer sont :

« blocage de ’emprise du sentier ou emmarchements »,
« aménagement de passages d’eau ou de revers d’eau »,
« amélioration du drainage »,

« réalisation de soutéenements »,

« nettoyage de [’emprise »,
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les préconisations pour leur réalisation se déclinent essentiellement en fonction de la nature du sol
et des matériaux naturels rencontrés sur place.

4- Définition des travaux

Les travaux a effectuer sont définis par le présent document, les plans de situation des itinéraires et
le cadre de détail estimatif. Cependant 1'entrepreneur devra prévoir lors de 1'établissement de son
offre tous les moyens et facons accessoires nécessaires a la bonne réalisation des travaux,
nécessaires a la réalisation complete des travaux, méme au cas ou il n'en serait pas expressément
fait mention, si ces moyens et fagons sont reconnus

L'entrepreneur ne pourra prétendre modifier ultérieurement son prix en invoquant une définition
insuffisante des travaux qu'il sera présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de
l'offre.

5- Nature des travaux

Il s’agit de travaux ponctuels de restauration ou de nettoyage de I’emprise des sentiers formant le
réseau de sentiers du Parc national des Pyrénées, tel que défini au schéma directeur des sentiers du
Parc national des Pyrénées, a effectuer sur un ou plusieurs itinéraires, sur lesquels ne peuvent étre
pris en compte qu’une estimation du temps a passer (en journées d’ouvriers), fonction de
conditions locales différentes (nature de sol, pente en travers, pente en long, etc...) et de la nature
méme du travail a y effectuer.

Le temps de travail a passer sur chacun des sites concerné sera évalué par le chef de secteur du
Parc national des Pyrénées (ou de l'agent du Parc national des Pyrénées mandaté par lui), le
marché comportant un minimum de journées (découlant du prix unitaire qui sera proposé par
[’entreprise) fixé a 3 000,00 € hors taxes par lot et par saison annuelle de travail et un maximum
de journées (découlant de I’application de ce méme prix unitaire) fixé a 9 000,00 € hors taxes par
lot et par saison annuelle de travail.



I est important de noter que sur le secteur d’Aure (lot n° 6), le réseau de sentiers de la Réserve
naturelle nationale du Néouvielle est également intégré dans le lot. Le montant minimal, pour ce
secteur de la vallée d’Aure, sera donc de 3 000,00 € x 2 = 6 000,00 € hors taxes ; le montant
maximum de 9 000.00 € hors taxes restant quant a lui identique a celui des autres lots.

L’offre a formuler, par lot, devra I’étre sur la base de ce nombre de journées (estimé avec
minimum et maximum). L’équipe sera impérativement constituée de deux ouvriers ; elle travaillera
quotidiennement sous le controle du chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou de l'agent
du Parc national des Pyrénées mandaté par lui) pour tout ce qui reléve de la nature et de la
méthodologie du travail a réaliser, avec un lieu de rendez-vous quotidien fixé au parking routier le
plus proche et un accés a pied sur le chantier.

Une définition précise des travaux a effectuer (itinéraire, origine et extrémité du chantier, nature
des travaux a effectuer, planning de réalisation, etc...) sera établie par le chef de secteur du Parc
national des Pyrénées et remise aux ouvriers le jour du démarrage du chantier. Un état de
I’avancement sera réalisé quotidiennement afin de pouvoir réajuster I’intervention de I’équipe et
de pouvoir traiter I’ensemble du programme défini.

Les travaux, a réaliser uniquement manuellement, consisteront a :

- réaliser, en tant que de besoin et selon les spécifications constructives figurant au
paragraphe 6 @ ci-apres, des "blocages" en forme d’"emmarchements", a I'aide de blocs de
pierres pris sur place ou a proximité immédiate, destinés d'une part a rabattre 1'eau de
ruissellement hors 1'emprise du sentier pour ralentir 1’érosion, d'autre part a maintenir les
matériaux les plus fins dans I’emprise du sentier (d’ou le nom de « blocage ») et enfin de
favoriser la progression du randonneur ou du bétail (d 'ou le nom « d’emmarchement »),

- remettre en état les « écoulements des eaux » et réaliser les travaux de « drainage » qui
s’imposent, selon les spécifications constructives figurant au paragraphe 6 @ ci-apres,

- effacer autant que possible les « faux-tracés » (condamnation des raccourcis et masquage
des itinéraires de divagation afin de neutraliser les itinéraires alternatifs et d’empécher les
randonneurs de les emprunter),

- rendre le sentier le plus lisible possible, selon le cas par nettoyage, par création de lacets,
par balisage a I’aide de cairns, etc...

- nettoyer I'emprise du sentier en enlevant les pierres les plus grosses non stabilisées ou les
branchages qui en obstruent ’emprise afin de lui conserver une largeur de plate-forme
satisfaisante.

Un élément trés important a prendre en compte avant tout : dans la plus grande majorité des cas,
les sentiers en cause ne sont pas des ouvrages « construits » au sens propre du terme, il s’agit en
effet le plus souvent de plates-formes simplement tracées dans leur milieu naturel.

En conséquence, quelle qu’elle soit, I’intervention a effectuer devra étre préalablement réfléchie a
partir des deux questionnements de simple bon sens suivants :

- quel est I’équilibre actuel du lieu ?
- qu’est susceptible d’entrainer a terme ’action d’entretien envisagée ?

A ce titre et par exemple, les blocs de pierres qui sont bien ancrés dans le sol et qui se trouvent
naturellement implantés soit dans 1’emprise méme du sentier soit dans les talus amont ou aval,
participent a la stabilité de I’ensemble et devront donc étre impérativement conservés en 1’état.



Par contre, les pierres « déchaussées » qui sont situées dans 1’emprise du sentier ou a proximité
immédiate seront réutilisées comme blocages ou comme passages d’eau tel qu’indiqué au
paragraphe 6 @ ci-aprés. En tout état de cause, aucune de ces pierres ne sera déversée en aval,
celles qui ne pourraient pas étre réutilisées comme blocage ainsi que le cailloutis seront régalés a
méme le sentier en calibre décroissant, le cailloutis le plus fin en surface. L’enjeu est donc de
réutiliser tous les matériaux existants, quels qu’ils soient.

L’objectif recherché est d’une part d’évacuer 1’eau de ruissellement le plus souvent possible en
dehors de I’emprise et d’autre part de dégager une assise de plate-forme de largeur variable (de
["ordre de 0.40 metres a 0.80 metres selon le cas), débroussaillée, expurgée de tout cailloux
instables, présentant un profil en travers trés légerement déversé, avec des emmarchements de
I’ordre de 0.25 a 0.30 métres maximum, réalisés a 1’aide de blocs de pierre du site, servant au
« blocage » de la plate-forme.

Dans le cas ou il se trouverait, dans I’emprise du sentier, des blocs trop gros impossibles a bouger
manuellement ou des racines d’arbre, il sera créé des marches de franchissement a I’aide de blocs
plus petits soigneusement calés contre le gros bloc ou contre la racine d’arbre.

Les «faux » tracés existants seront le plus possible supprimés par recouvrement au moyen des
blocs déplacés ou des arbres morts.

Dans les passages de zones d’éboulis, les blocs situés dans 1’emprise seront soigneusement calés
de facon a ce qu’ils deviennent insensibles au ripage (les pierres ne devront pas bouger au
passage d 'un homme).

Dans les zones plus meubles, I’emprise sera portée a la largeur voulue, si nécessaire par piochage.
Les matériaux terrassés seront régalés sur I’emprise elle-méme (aucun matériau ne sera déversé
dans la pente ni mis en cordon sur le coté de [’emprise). 1ls seront calés au moyen de blocs a

trouver a proximité de fagon a créer une légere pente en travers vers 1’aval.

L’ensemble des travaux sera réalis¢ avec le souci de générer le moins d’impact paysager possible :
le piochage sera réalisé avec soin, les pierres déplacées seront reposées face patinée vue, etc...

6-Spécifications constructives spécifiques

®-Faconnage des « blocages/emmarchements » (voir photos document 8) :

Ces « blocages » sont destinés a réduire les phénomenes de creusement de I’emprise du sentier,
essentiellement dus au ruissellement de 1’eau, en bloquant les matériaux fins a I’arriere des blocs
posés.

Cette technique permet par ailleurs de créer un effet de seuil qui réduit la vitesse de I’eau de
ruissellement et retarde donc le phénomene de creusement.

Ils servent enfin de marches d’escalier ou de « pas d’dne » pour rattraper les niveaux en profil en
long, facilitant ainsi la progression des randonneurs et du bétail.



Le nombre de ces « blocages/emmarchements » et leur positionnement seront a définir avec le
chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent désigné) au fur et a mesure de
I’avancement des travaux.

Les blocs utilisés devront étre de dimensions suffisantes — des blocs de 40 x 30 ou 50 x 40
constituant un minimum - et de formes géométriques adaptées, se rapprochant le plus possible du
parallélépipede. Ils seront ancrés dans le sol en place, sur au moins un tiers de leur volume, afin
qu’ils demeurent stables dans le temps et insensibles au ripage.

Les blocs a poser seront préalablement choisis a proximité et amenés a I’endroit ou ils devront étre
posés. Les blocs existants déja bien ancrées dans le sol, qui se trouvent naturellement implantées
soit dans I’emprise méme du sentier soit dans les talus amont ou aval, participent a la stabilité de
I’ensemble et devront donc étre impérativement conservés en 1’état. Pour les nouveaux
« blocages », il ne devra donc étre utilis€ que les pierres « déchaussées » qui sont situées dans
I’emprise du sentier ou celles qui se trouvent a proximité immédiate.

Une fouille sera préalablement creusée afin d’obtenir le fond de forme souhaité pour permettre
une bonne assise des blocs et un bon ancrage de ce dernier dans le sol (nécessité de caler
parfaitement le bloc). Les blocs seront posés sur chant en formant un « blocage » fagon « nez de
marche ». Le « nez » de la marche devra avoir une hauteur variant de quinze a trente centimetres,
au maximum. La marche ainsi formée, constituée d’un assemblage de blocs les plus jointifs
possibles et parfaitement stables, couvrira ’ensemble de la largeur de la plate-forme. L’arriére du
nez-de-marche sera comblé a hauteur a I’aide du matériau existant dans I’emprise du sentier, a
régaler en calibre décroissant, le cailloutis le plus fin en surface. Le pied de la contremarche sera
bloqué au moyen d’un (ou de plusieurs) bloc(s) de pierre de fagon a éviter le creusement par les
passages répétés des randonneurs.

@-Faconnage des « passages d’eau » (voir photos document 8) :

Ces «passages d’eau » constituent des rigoles transversales destinées a évacuer I’eau de
ruissellement en dehors de 1I’emprise du sentier.

Le nombre de ces « passages d’eau » et leur positionnement seront a définir avec le chef de
secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent désigné) au fur et a mesure de I’avancement des
travaux.

Ces rigoles seront confectionnées au moyen de blocs de pierres posés a deux rangées, en
alignement, si possible en harpe. La largeur de la rigole sera de 15 a 20 centimeétres, avec une
pente de I"ordre de 3 a 5 % vers ’extérieur. Le fond de la rigole sera dans toute la mesure du
possible €galement réalisé¢ en pierre. Le faconnage des blocs de pierres sera le méme que celui
décrit dans le paragraphe précédent (dimensions, caractéristiques et pose des blocs), de méme la
largeur de la rigole devra correspondre (au minimum) a la largeur de la plate-forme.

Dans les sentiers situés au milieu de zones en pelouse ou aucun bloc de pierre n’est disponible a
proximité immédiate, la rigole sera réalisée par piochage, la plaque d’herbe dégagée au droit de
I’exutoire aval sera repositionnée perpendiculairement dans 1’axe du sentier de fagon a servir de
blocage.

®-Faconnage des « souténements » de la plate-forme (voir photos document 8) :

Ces « soutenements » sont destinés a bloquer ponctuellement la plateforme du sentier, soit a I’aval,
soit a ’amont, notamment au niveau de lacets serrés ou dans des points bas fortement pénétrés par
le ruissellement de I’eau.



Les positionnements de ces souténements seront a définir avec le chef de secteur du Parc national
des Pyrénées (ou [’agent désigné) au fur et a mesure de I’avancement des travaux. Le tri et le
fagonnage des blocs de pierres sera le méme que celui décrit dans le paragraphe O ci-dessus
(dimensions, caractéristiques et pose des blocs). Les pierres de blocage seront alors posées le plus
jointivement possible et bien ancrées dans le sol pour résister au ripage ; les descentes de charge
sur I’ouvrage se faisant pierre par pierre.

7-Organisation du chantier

De¢s le premier jour du démarrage du chantier et tous les matins suivants, au lieu de rendez-vous
convenu, le chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent désigné par lui) note 1’heure
d’arrivée des ouvriers et remplit avec eux la fiche de décompte journalier que contresignent les
deux parties : doivent y apparaitre clairement les heures d’arrivée sur le lieu de rendez-vous ainsi
que sur le chantier et les heures de départ. Cette fiche devra étre produite par I’entreprise a I’appui
de sa facturation.

Le chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou /’agent désigné) définit quotidiennement, au
lieu de rendez-vous, la nature du travail a effectuer par les deux ouvriers mis a disposition : il fait
avec eux le point de I’avancement des travaux de la veille et des difficultés éventuellement
rencontrées et définit le travail de la journée.

Tous les deux jours (au minimum), le chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent
désigné) passe sur le chantier pour se rendre compte du travail des ouvriers et en fait au retour, si
probléme constaté, un compte-rendu d’exécution a la Direction du Parc national des Pyrénées. Le
responsable de ’entreprise doit en effet étre tenu au courant en temps réel par la Direction du Parc
national des Pyrénées du travail fait et des problémes éventuels rencontrés afin en cas de besoin de
pouvoir immédiatement corriger la situation.

Le Parc national des Pyrénées exigera de I’entreprise une permanence de I’équipe d’intervention :
les deux mémes ouvriers devront effectuer la totalité du chantier sur un méme Secteur, d’une part
en ce qui concerne les travaux d’une méme année mais aussi d’autre part et dans toute la mesure
du possible, d’'une année sur P’autre afin de ne pas se retrouver chaque mois de juin avec de
nouveaux ouvriers qui découvrent le travail et a qui il faut tout réexpliquer.

Pour des raisons de cohérence des directives données, I’agent chargé du suivi au sein des Secteurs
du Parc national des Pyrénées sera dans toute la mesure du possible le méme tout au long du
chantier ; si cette contrainte ne pouvait étre respectée au sein du Secteur du Parc national des
Pyrénées, un deuxiéme agent serait désigné, avec une parfaite communication entre eux en ce qui
concerne les directives et les évaluations aupres des deux ouvriers.

Le chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent désigné) se renseigne
quotidiennement des prévisions météorologiques a cing jours et en informe 1’équipe des deux
ouvriers. Indication importante : les journées de travail dues sont des journées de travail effectif,
elles ne prennent pas en compte les arréts éventuels pour intempéries, desquels 1’entreprise devra
faire son affaire : le Parc national des Pyrénées ne réglera a I’entreprise que des journées de travail
effectif. Dans 1’hypothése ou la durée de travail effectif d’une journée serait escamotée a cause
d’un changement de météo en cours de journée, 1’entreprise devra rattraper le temps non travaillé.



Le chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent désigné) évalue chaque matin le
temps de trajet (aller - retour) pour se rendre du lieu de rendez-vous convenu jusqu’au lieu du
chantier ; ce temps détermine le temps de travail effectif sur site en fonction des horaires de travail
proposés par I’entreprise. En conséquence, cette derni¢re devra clairement indiquer dans son offre,
en sus des références professionnelles des personnels mis a disposition, les modalités qu’elle
propose pour 1’organisation du chantier :

v quels sont les horaires journaliers de travail applicables aux deux ouvriers : début de
journée, fin de journée et pause méridienne ?

v quel est leur rythme de travail dans la semaine ?

Les horaires ci-dessus rappelés sont exclusifs des délais de route pour atteindre le lieu de rendez-
vous convenu (ceux-ci relevent exclusivement de [’entreprise, la prise en charge par le Parc
national des Pyrénées se faisant uniquement au lieu de rendez-vous). En tout état de cause, la
pénibilité du travail ne permet pas d’avoir un temps de travail effectif sur site supérieur a sept
heures. La note d’intention explicitant 1’organisation du chantier que I’entreprise devra é&tre
impérativement joindre a I’appui de son offre constituera 1’un des critéres de jugement des offtres ;
elle devra donc étre la plus compléte possible.

L’entreprise devra mettre a la disposition des deux ouvriers des outils adaptés aux usages requis, a
la nature du sol et a la nature du travail a réaliser. L’intervention se faisant exclusivement a la
main, la panoplie comprendra a minima :

- des gants adaptés,

- une pioche de cantonnier (un bout pointu, un bout carreé),
- une masse,

- une barre a mine,

- une hache,

- une petite trongonneuse,

- etc...

L’intervention se faisant par ailleurs en milieu isolé de haute montagne (potentialités, en
alternance, de soleil a fort rayonnement, de pluies d’orages pouvant étre violentes, de
températures fraiches voire froides, etc...), ’habillement quotidien des ouvriers devra étre adapté
en conséquence. Il conviendra notamment qu’ils soient équipés d’un sac a dos, de chaussures de
marche en haute montagne, de vétements chauds, de vétements de pluie, de ponchos ou d’une
bache légere pour servir d’abri, etc....

Les cotits des hébergements des ouvriers et des repas sont a la charge de 1’entreprise.

Comme cela est indiqué dans le deuxiéme alinéa du paragraphe 5 ci-dessus, le rendez-vous
quotidien des ouvriers avec le chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent désigné
par lui) est fixé au parking routier le plus proche avant d’accéder a pied sur le chantier. Cependant
pour les itinéraires les plus éloignés, I’hébergement pourra s’effectuer dans le refuge gardé le plus
proche. Dans ce cas-1a, le prix et le contenu de la prestation (nuitée, repas) seront directement
réglés par ’entreprise aupres du gardien du refuge concerné. Dans ce cas, le rendez-vous
quotidien avec le chef de secteur du Parc national des Pyrénées se fera sur site.



L’attention est attirée sur le fait que tous les sites concernés ne sont pas desservis par le réseau
téléphonique mobile. Le Parc national des Pyrénées ne pourra pas mettre a disposition son réseau
radio et ses mobiles.

L’entreprise retenue prendra ses dispositions en conséquence.

(© Parc national des Pyrénées



CADRE DE DETAIL ESTIMATIF
LOT N°1 - VALLEE D’ASPE

Pour I’ensemble du marché, c’est a dire pour les années 2022, 2023 et 2024

DESIGNATION Prix unitaire HT TVA 20 % Prix unitaire
TOUTES TAXES
COMPRISES

Mise a disposition, pour une
journée  de  travail  effectif
(.... heures) d’une équipe de deux
ouvriers, dotée du matériel adapté,
travaillant quotidiennement sous le
contrdle du Chef de secteur du Parc
national des Pyrénées, avec un lieu
de rendez-vous quotidien fixé au
parking routier le plus proche et un
acces a pied sur le chantier

Le présent marché est un marché fractionné a bons de commande dont I’évaluation quantitative et
le rythme du besoin global a satisfaire ne peuvent étre précisément arrétés au moment de la
signature du marché. Le présent marché comporte donc :

-un minimum qui s’¢éleve a la somme de 3 000.00 € hors taxes/lot/an,
-un maximum qui s’¢éléve a la somme de 9 000.00 € hors taxes/lot/an.

Le prix de chaque prestation exécutée au cours des saisons estivales concernées sera déterminé
dans chaque bon de commande délivré, par application directe des clauses contractuelles ; le Parc
national des Pyrénées s’engageant a passer commande a I’entreprise titulaire du présent marché a
hauteur au moins du minimum sus-indiqué et a s’adresser exclusivement a elle jusqu’a hauteur du
maximum sus-indiqué dans le cas ou le besoin le justifierait.

(en toutes lettres)



CADRE DE DETAIL ESTIMATIF
LOT N°2 - VALLEE D’OSSAU

Pour I’ensemble du marché, c’est a dire pour les années 2022, 2023 et 2024

DESIGNATION Prix unitaire TVA 20 % Prix unitaire
HORS TAXES TOUTES TAXES
COMPRISES

Mise a disposition, pour une
journée  de  travail  effectif
(.... heures) d’une équipe de deux
ouvriers, dotée du matériel adapté,
travaillant quotidiennement sous le
contrdle du Chef de secteur du Parc
national des Pyrénées, avec un lieu
de rendez-vous quotidien fixé au
parking routier le plus proche et un
acces a pied sur le chantier

Le présent marché est un marché fractionné a bons de commande dont I’évaluation quantitative et
le rythme du besoin global a satisfaire ne peuvent étre précisément arrétés au moment de la
signature du marché. Le présent marché comporte donc :

-un minimum qui s’¢éleve a la somme de 3 000.00 € hors taxes/lot/an,
-un maximum qui s’¢éléve a la somme de 9 000.00 € hors taxes/lot/an.

Le prix de chaque prestation exécutée au cours des saisons estivales concernées sera déterminé
dans chaque bon de commande délivré, par application directe des clauses contractuelles ; le Parc
national des Pyrénées s’engageant a passer commande a I’entreprise titulaire du présent marché a
hauteur au moins du minimum sus-indiqué et a s’adresser exclusivement a elle jusqu’a hauteur du
maximum sus-indiqué dans le cas ou le besoin le justifierait.

(en toutes lettres)



CADRE DE DETAIL ESTIMATIF
LOT N°3 - VALLEE D’AZUN

Pour I’ensemble du marché, c’est a dire pour les années 2022, 2023 et 2024

DESIGNATION Prix unitaire TVA 20 % Prix unitaire
HORS TAXES TOUTES TAXES
COMPRISES

Mise a disposition, pour une
journée  de  travail  effectif
(.... heures) d’une équipe de deux
ouvriers, dotée du matériel adapté,
travaillant quotidiennement sous le
contrdle du Chef de secteur du Parc
national des Pyrénées, avec un lieu
de rendez-vous quotidien fixé au
parking routier le plus proche et un
acces a pied sur le chantier

Le présent marché est un marché fractionné a bons de commande dont I’évaluation quantitative et
le rythme du besoin global a satisfaire ne peuvent étre précisément arrétés au moment de la
signature du marché. Le présent marché comporte donc :

-un minimum qui s’¢éleve a la somme de 3 000.00 € hors taxes/lot/an,
-un maximum qui s’¢éléve a la somme de 9 000.00 € hors taxes/lot/an.

Le prix de chaque prestation exécutée au cours des saisons estivales concernées sera déterminé
dans chaque bon de commande délivré, par application directe des clauses contractuelles ; le Parc
national des Pyrénées s’engageant a passer commande a I’entreprise titulaire du présent marché a
hauteur au moins du minimum sus-indiqué et a s’adresser exclusivement a elle jusqu’a hauteur du
maximum sus-indiqué dans le cas ou le besoin le justifierait.

(en toutes lettres)



CADRE DE DETAIL ESTIMATIF
LOT N°4 - VALLEE DE CAUTERETS

Pour I’ensemble du marché, c’est a dire pour les années 2022, 2023 et 2024

DESIGNATION Prix unitaire TVA 20 % Prix unitaire
HORS TAXES TOUTES TAXES
COMPRISES

Mise a disposition, pour une
journée  de  travail  effectif
(.... heures) d’une équipe de deux
ouvriers, dotée du matériel adapté,
travaillant quotidiennement sous le
controle du Chef de secteur du Parc
national des Pyrénées, avec un lieu
de rendez-vous quotidien fixé au
parking routier le plus proche et un
acces a pied sur le chantier

Le présent marché est un marché fractionné a bons de commande dont 1’évaluation quantitative et
le rythme du besoin global a satisfaire ne peuvent étre précisément arrétés au moment de la
signature du marché. Le présent marché comporte donc :

-un minimum qui s’¢léve a la somme de 3 000.00 € hors taxes/lot/an,
-un maximum qui s’éléve a la somme de 9 000.00 € hors taxes/lot/an.

Le prix de chaque prestation exécutée au cours des saisons estivales concernées sera déterminé
dans chaque bon de commande délivré, par application directe des clauses contractuelles ; le Parc
national des Pyrénées s’engageant a passer commande a 1’entreprise titulaire du présent marché a
hauteur au moins du minimum sus-indiqué et a s’adresser exclusivement a elle jusqu’a hauteur du
maximum sus-indiqué dans le cas ou le besoin le justifierait.

(en toutes lettres)



CADRE DE DETAIL ESTIMATIF
LOT N°S - VALLEE DE LUZ SAINT SAUVEUR / GAVARNIE

Pour I’ensemble du marché, c’est a dire pour les années 2022, 2023 et 2024

DESIGNATION Prix unitaire TVA 20 % Prix unitaire
HORS TAXES TOUTES TAXES
COMPRISES

Mise a disposition, pour une
journée de travail effectif

(.... heures) d’une équipe de deux
ouvriers, dotée du matériel adapté,
travaillant quotidiennement sous le
contrdle du Chef de secteur du Parc
national des Pyrénées, avec un lieu
de rendez-vous quotidien fix¢é au
parking routier le plus proche et un
acces a pied sur le chantier

Le présent marché est un marché fractionné a bons de commande dont I’évaluation quantitative et
le rythme du besoin global a satisfaire ne peuvent étre précisément arrétés au moment de la
signature du marché. Le présent marché comporte donc :

-un minimum qui s’¢éleve a la somme de 3 000.00 € hors taxes/lot/an,
-un maximum qui s’¢éléve a la somme de 9 000.00 € hors taxes/lot/an.

Le prix de chaque prestation exécutée au cours des saisons estivales concernées sera déterminé
dans chaque bon de commande délivré, par application directe des clauses contractuelles ; le Parc
national des Pyrénées s’engageant a passer commande a I’entreprise titulaire du présent marché a
hauteur au moins du minimum sus-indiqué et a s’adresser exclusivement a elle jusqu’a hauteur du
maximum sus-indiqué dans le cas ou le besoin le justifierait.

(en toutes lettres)



CADRE DE DETAIL ESTIMATIF
LOT N°6 - VALLEE D’AURE
RESEAU DE SENTIERS DU PARC NATIONAL
ET DE LA RESERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE

Pour I’ensemble du marché, c’est a dire pour les années 2022, 2023 et 2024

DESIGNATION Prix unitaire TVA 20 % Prix unitaire
HORS TAXES TOUTES TAXES
COMPRISES

Mise a disposition, pour une
journée  de  travail  effectif
(.... heures) d’une équipe de deux
ouvriers, dotée du matériel adapté,
travaillant quotidiennement sous le
controle du Chef de secteur du Parc
national des Pyrénées, avec un lieu
de rendez-vous quotidien fixé au
parking routier le plus proche et un
acces a pied sur le chantier

Le présent marché est un marché fractionné a bons de commande dont 1’évaluation quantitative et
le rythme du besoin global a satisfaire ne peuvent étre précisément arrétés au moment de la
signature du marché. Le présent marché comporte donc :

-un minimum qui s’¢éleéve a la somme de 3 000.00 € hors taxes/lot/an,
-un maximum qui s’éléve a la somme de 9 000.00 € hors taxes/lot/an.

Le prix de chaque prestation exécutée au cours des saisons estivales concernées sera déterminé
dans chaque bon de commande délivré, par application directe des clauses contractuelles ; le Parc
national des Pyrénées s’engageant a passer commande a I’entreprise titulaire du présent marché a
hauteur au moins du minimum sus-indiqué et a s’adresser exclusivement a elle jusqu’a hauteur du
maximum sus-indiqué dans le cas ou le besoin le justifierait.

(en toutes lettres)



PLAN DE SITUATION ET LISTE DES ITINERAIRES
PAR VALLEE DU PARC NATIONAL DES PYRENEES




RESEAU DE SENTIERS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES
ET DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU NEOUVIELLE

Liste des itinéraires du secteur de la vallée d’ Aure
(les numéros des itinéraires ci-dessous renvoient aux numéros figurant sur le plan de situation
annexé ci-apres)

Zone du PARC NATIONAL DES PYRENEES :

AUl Vallée du Badet / Port du Campbielh (départ Parking de Piau)

AU2 Montagne de Cap de Long (départ Parking de Cap de Long)

AU3 Vallée du Badet / Hourquette d’Héas (départ Parking de Piau)

AU4 Refuge de Barroude / Hourquette de Chermentas / Hourquette d’Héas (départ Parking
de la Géla)

AU6 Lac du Badet (départ Parking de Piau)

AU7 Vallée de la Géla / Refuge de Barroude (départ Parking de la Géla)

AU8 Refuge de Barroude / Port de Barroude (départ Parking de la Géla)

AU9 Vallée de la Géla / Port Vieux (départ Parking de la Géla)

Zone de la RESERVE NATURELLE NATIONALE DU NEOUVIELLE :

RN1 Aubert / Hourquette d’ Aubert (départ Parking d’Aubert)

RN2 Orédon / Aubert par les Laquettes (départ Parking d’Orédon)

RN3  Aubert / Col de Madamete (départ Parking d’Aubert)

RN4 Aubert / Aumar / Passades d’ Aumar / Col d’Estoudou (départ Parking d’Aubert)
RNS5 Lac de I’Oule / Col d’Estoudou (départ Parking de I’Oule / Artigusse)

RN6 Orédon / Col d’Estoudou (départ Parking d’Orédon)

RN7 Lac de I’Oule / Lac de Port Bielh (départ Parking de [’Oule / Artigusse)

RN8 Cabane de Port Bielh / Col de Bareges (départ Parking de [’Oule / Artigusse)
RN9 Aumar/ Col d’Aumar / Col de Baréges (départ Parking d’Aubert)



RESEAU DE SENTIERS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

Liste des itinéraires du secteur de Luz Saint Sauveur — Gavarnie
(les numéros des itinéraires ci-dessous renvoient aux numeéros figurant sur le plan de situation
annexé ci-apres)

LUl Ossoue / Refuge de Baysselance (départ parking d’Ossoue)

LU 2 Ossoue / Col de la Bernatoire (départ parking d’Ossoue)

LU 3 Ossoue / Saousse Dessus / Espéciéres (départ Parking d’Ossoue)

LU 4 Gavarnie / Plateau de Bellevue / Vallon de Pouey-Aspé / Col de Boucharo (Départ
village de Gavarnie)

LU S5 Col de Boucharo / Refuge de la Bréche (Départ parking des Tentes)

LU 6 Plateau de Bellevue / Les Tourettes / Refuge de la Bréche (Départ village
de Gavarnie)

LU 7 Gavarnie / La Prade / Bourlic /La Planette (départ village de Gavarnie)

LU 8 Gavarnie / Hotellerie du Cirque / Les Espugues / Refuge des Espuguettes (départ
village de Gavarnie)

LU9 Gavarnie/ Le Pailla / Refuge des Espuguettes / Hourquette d’Allans (départ village
de Gavarnie)

LU 10 Gavarnie / Les Cazaous / Plateau d’Allans / Refuge des Espuguettes (départ village
de Gavarnie)

LU 11

LU 12

LU 13 Hameau de Pragneres / Piste du Barrada / Le Lys (départ parking de Pragneéres)

LU 14 Gedre / Granges du Campbielh / Port du Campbielh (départ parking de Gedre-Dessus)

LU 15 Lac des Gloriettes / Vallée d’Estaubé / Hourquette d’Allans (départ parking des
Gloriettes)

LU 16 Lac des Gloriettes / Vallée d’Estaubé / Port Neuf de Pinede (départ parking des
Gloriettes)

LU 17

LU 18 L’Estibe / Col de Pierrefitte / Lac du Rabiet / Refuge Packe (départ parking de
[’Estibe)

LU 19 Refuge de la Glere / Refuge Packe (départ parking du Lienz)

LU 20 Hameau d’Héas / Touyeres / Cirque de Troumouse (départ parking d’Héas)

LU 21 Hameau d’Héas / Aguila / Aguilous / Hourquette d’Héas (départ parking d’Héas)

LU 22 Refuge de la Glere / Lac det Mailh (départ parking du Lienz)



RESEAU DE SENTIERS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

Liste des itinéraires du secteur de Cauterets
(les numéros des itinéraires ci-dessous renvoient aux numéros figurant sur le plan de situation
annexé ci-apres)

CA1 Refuge Wallon / P¢ det Mailh / Col de Cambal¢s (départ parking du Pountas)

CA2 Refuge Wallon / col de la Fache (départ parking du Pountas)

CA3 Refuge Wallon / port du Marcadau (départ parking du Pountas)

CA4 Plateau du Cayan / lac d’Embarrat / lac du Pourtet / lac Nére / Pé det Mailh / (départ
parking du Pountas)

CAS5 Plateau du Cayan / Col de la Haougade / refuge d’Ilhéou (départ parking du Pountas)

CA6 Plateau du Cayan / Petit Marcadau / refuge Wallon (départ parking du Pountas)

CA7 Refuge Wallon / Col d’Aratille (départ parking du Pountas)

CA8 Cambasque / Refuge d’Ilhéou (départ parking du Cambasque)

CA9 Refuge des Oulettes de Gaube / col des Mulets (départ parking du Pountas)

CA10 Refuge des Oulettes de Gaube / Hourquette d’Ossoue (départ parking du Pountas)

CA11 Pont d’Espagne / lac de Gaube / Pinet / refuge des Oulettes de Gaube (départ
parking du Pountas)

CA12 Pont d’Espagne / La Raillere par les Cascades (départ parking du Pountas)

CA13 Le Péguere / Sentier Demontzey (départ parking Péguere)

CA14 L’Araillé (liaison Gaube / Estom) (départ parking de la Fruitere)

CA15 Refuge d’Estom / lac d’Estom Soubiran / col des Gentianes (départ parking de la
Fruitere)

CA16 La Fruitiere / refuge d’Estom (départ parking de la Fruitiéere)

CA17 Refuge d’Ilhéou / Col d’Ilhéou (départ parking du Cambasque)



RESEAU DE SENTIERS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

Liste des itinéraires du secteur du val d’Azun
(les numéros des itinéraires ci-dessous renvoient aux numéros figurant sur le plan de situation
annexé)

AZ1 Plan d’Aste / Refuge de Migouélou (départ parking de Migouélou)

AZ2 Le Tech/Poey Laiin / Col de I’Hospitalet / Refuge de Migouélou (départ parking du
Tech)

AZ3 Refuge de Migouélou / col d’ Artouste (départ parking du Plan d’Aste)

AZ4 Plan d’Aste / Suyen / Refuge du Larribet (départ parking du Plan d’Aste)

AZA4bis Refuge du Larribet / Lacs de Batcrabeére (départ parking du Plan d’Aste)

AZ5 Plan d’Aste / Doumblas / Labassa / Col de la Peyre Saint Martin (départ parking du
Plan d’Aste)

AZ6 Col de la Peyre Saint Martin / Col de Cambalés (départ parking du Plan d’Aste)

AZ7 Lac d’Estaing / pont de Plasi/ Plaa de Prat / Liontran (départ parking Lac d’Estaing)

AZ8 Lac d’Estaing / Arrioussec / Col d’Ilhéou (départ parking Lac d’Estaing)

AZ9 Lac de Plaa de Prat / Masseys / Lac Nere (départ parking lac d’Estaing)



RESEAU DE SENTIERS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

Liste des itinéraires du secteur d’Ossau
(les numéros des itinéraires ci-dessous renvoient aux numéros figurant sur le plan de situation
annexé ci-apres)

OS1
OS2

0S3
0S4
OS5

0Sé6
OS7
0S8
0S9
OS10
OS11
OS12
OS13

Refuge d’Ayous / col d’Ayous (départ parking de Bious-Artigues)

Refuge d’Ayous / plateau de Bious par le Tour des Lacs d’ Ayous (départ parking de
Bious-Artigues)

Plateau de Bious / refuge d’Ayous (départ parking de Bious-Artigues)

Refuge de Pombie / col de Peyreget / Plateau de Bious (départ parking d’Anéou)
Plateau de Bious / Magnabaigt / Mondeilhs / Col de Suzon / refuge de Pombie
(départ Parking de Bious-Artigues)

Anéou / Soum de Pombie / Refuge de Pombie (départ parking d’Anéou)
Socques / Puchéoux / Refuge de Pombie (départ parking de Soques)

Fabreges / Chérue (départ parking de Fabreges)

Pont de Camps / Saoubiste (départ parking de Pont de Camps)

Peyrelue / col de Peyrelue (départ parking de Peyrelue)

Soques / Arrius / refuge d’ Arrémoulit (départ terminus petit train d’Artouste)
Lac d’Artouste / refuge d’ Arrémoulit (départ terminus petit train d’Artouste)
Lac d’Artouste / col d’ Artouste (départ terminus petit train d’Artouste)



RESEAU DE SENTIERS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

Liste des itinéraires du secteur de la vallée d’ Aspe
(les numéros des itinéraires ci-dessous renvoient aux numéros figurant sur le plan de situation
annexé ci-apres)

AS1
AS2

AS3
AS4
AS5
AS5b
AS6
AS7

AS8
AS9
AS10
AS11

Pont de Lamary / col de I’ Araille (départ parking Lescun / pont de Lamary)
Ichaxe / Col de Pau / Col de la Cuarde / Col de Saoubathou (départ parking de
Lescun/Labrénere)

Aumet / Le Caillaou / Col de Saoubathou / refuge d’Arlet (départ parking d’Aumet)
Souperet / Labigouer/ Col de Saoubathou (départ parking d’Aumet)

Vallon de Belonce / Horthassy / Lapassa (départ parking de Belonce)

Aubise/ Col de Lagréou / Trogailleéres (départ parking d’Aubise)

Vallon du Barralet/ Banasse (départ parking d’Aubise)

Espélunguere / Couecq / Col de Lapachaou / Banasse / refuge d’Arlet (départ
Parking d’Espélunguere)

Espélunguére / Escuret / Sansannet (départ parking d’Espélunguére)

Les Forges d’Abel / Anglus / Sansannet (départ parking des Forges d’Abel)

Sansannet / Bois de Sansannet / Sansannet (départ parking de Sansannet)

AS11b Causiat / Bois du Sansannet (départ parking du Sansannet)

AS12
AS13

AS14

AS15

AS16
AS17

Peyranere / Causiat (départ parking de Peyranere)

Sansannet / Col d’Estaéns / GR 11 / Pas d’Aspe / Causiat / Candanchu (départ
parking du Sansannet)

Le Peilhou / Sansannet / Col du Somport (chemin de St Jacques- départ parking
ancienne Auberge du Peilhou)

Peyranére / Arnousse / Gouetsoule / Larry / Col d’ Ayous (départ parking de
Peyranere)

Pont d’Arnousse / Cabane d’ Anousse (départ parking du pont d’Arnousse)
Urdos / Refuge du Larry (départ village d’Urdos)

AS17b Troussilh / Cabane de Sauquet (départ parking du pont de Troussilh)

AS18
AS19

La Mature / Baigt de St Cours / Col d’Ayous (départ parking de la Mature)
Espélungucre /Escale d’ Aigue Torte (départ parking d’Espélunguere)



TYPOLOGIES DE TRAVAUX CONCERNES

Exemples de réalisations de « blocages / emmarchements »



Exemples de réalisations de « blocages / emmarchements »



Exemples de réalisations de « blocages / emmarchements »






Exemples de réalisations de « blocages / emmarchements »



Exemples de réalisation de « passages d’eau »



Exemple de réalisation de « souténements »



Exemples de « fermeture de faux-tracés »



Exemples de traitements de « passage en éboulis »

(© Parc national des Pyrénées



TRAVAUX MANUELS DE RESTAURATION
DU RESEAU DE SENTIERS
DE HAUTE MONTAGNE
DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

POUR LES ANNEES 2022, 2023 ET 2024

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES



ARTICLE 1 - OBJET ET FORME DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres concernent la
fourniture, le transport, la construction et/ou la mise en ceuvre du matériel et des matériaux
nécessaires a la réalisation de travaux (manuels) de restauration du réseau de sentiers de haute
montagne du Parc national des Pyrénées.

La description du matériel et des ouvrages et leurs spécifications techniques sont précisées dans le
cahier des clauses techniques particulieres.

Le marché est un marché a bons de commande. Les commandes successives seront adressées a
I’entreprise sous forme de bons de commande signés du Directeur du Parc national des Pyrénées.

Le marché est un marché fractionné passé en application des dispositions de 1’article 77 du Code
des Marchés Publics et selon la procédure adaptée prévue a I’article 28 du méme Code.

ARTICLE 2 - TRANCHES ET LOTS

Le marché prévoit six lots séparés correspondants aux six secteurs géographiques du parc national,
a savoir :

- lot 1 : travaux en vallée d’Aspe — Pyrénées-Atlantiques

- lot 2 : travaux en vallée d’Ossau - Pyrénées-Atlantiques

- lot 3 : travaux en vallée d’Azun - Hautes-Pyrénées

- lot 4 : travaux en vallée de Cauterets - Hautes-Pyrénées

- lot 5 : travaux en vallée de Luz Saint Sauveur / Gavarnie - Hautes-Pyrénées

- lot 6 : travaux en vallée d’Aure / Réserve naturelle nationale du Néouvielle - Hautes-Pyrénées

et ce, pour les années 2022, 2023 et 2024.

ARTICLE 3 - PIECES INCORPOREES AU MARCHE

La liste ci-dessous énumere, par ordre de priorité, les pieces contractuelles constituant le marché :

1) Piéces particuliéres

v Piéce n°l : l'acte d'engagement, signé et paraphé par I’entrepreneur, dont I’exemplaire original
conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul fois,

v Piéce n°2 : le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP), signé et paraphé par

I’entrepreneur, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait

seul foi,

Piece n°3 : le cahier des clauses techniques particuliéres, signé et paraphé par I’entrepreneur,

Piéce n°4 : le détail estimatif établi par I’entrepreneur, visé et paraphé par lui

Piece n°5: les plans de situation des Itinéraires dans les six vallées du Parc national des

Pyrénées.

AN

2) Pieces générales

v’ le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
travaux approuvé par I’arrété du 8 septembre 2009 et I’ensemble des textes qui 1’ont modifi¢
depuis,



V" le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux
ainsi que les prescriptions techniques applicables au type de travaux considérés. Les derniers
fascicules du CCTG ainsi que les DTU, les normes NF ou ISO rendus applicables par décrets a
la date de remises des offres, seront cependant ceux a prendre en compte.

ARTICLE 4 : NATURE-CONTENU-VARIATION DES PRIX

Les prestations faisant 1'objet du marché seront réglées par application d’un prix unitaire dont le
libellé est détaillé dans le détail estimatif (piece contractuelle).

Les prix du marché seront actualisables.

Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques au mois de janvier 2022. Ce mois
est appelé « Mo ». L’index de référence « I » choisi en raison de sa structure pour 1’actualisation
des prix des travaux est I’index « TP0OI » publi¢ au B.O. du service des prix et au Moniteur des
travaux publics. L’actualisation est effectuée par I’application au prix du marché d’un coefficient
donné par la formule : Cn =1 (d - 3) / lo dans laquelle « o » et « I (d - 3) » sont les valeurs prises
respectivement au mois « Mo » (janvier 2022) et au mois « (d-3) » par 'index de référence « I »
du marché, sous réserve que le mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur de plus
de trois mois au mois « Mo ».

ARTICLE 5 : AVANCE FORFAITAIRE

Il ne sera pas accordé d'avance forfaitaire au titre du présent marché.

ARTICLE 6 : DELAIS D'EXECUTION - PENALITES POUR RETARD

Les stipulations relatives aux délais d’exécution figurent dans ’acte d’engagement (article 3).

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé lesdits travaux a la date ainsi déterminée, il lui sera
appliqué, sans préjudice des autres mesures prévues a l'article 20 du C.C.A.G et des mesures
coercitives prévues a l'article 49 du C.C.A.G, une pénalité égale au 1/3 000¢éme du montant de
I'ensemble du marché par jour calendaire de retard. Cette pénalité ainsi définie supportera la taxe
sur la valeur ajoutée au taux applicable pour le présent marché.

Son montant sera retenu sur les sommes dues a 1'entrepreneur sur la simple constatation du retard,
sans qu'il soit nécessaire de notifier de mise en demeure.

Si l'entrepreneur a sous-traité une partie de son marché, les pénalités ne seront pas applicables a
ses sous-traitants.

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter librement l'exécution partielle de son marché sous réserve de
l'acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du marché.

En vue d'obtenir cette acceptation, il adresse une demande par écrit au Directeur du Parc national
des Pyrénées. Cette demande, présentée selon le modele établi par I'administration, doit comporter
les indications permettant de payer directement le ou les sous-traitants.



Le silence de la personne responsable du marché, gardé pendant vingt et un (21) jours, vaut
décision de rejet.

Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable tant envers le Parc national des
Pyrénées qu'envers les ouvriers.

ARTICLE 8 - REGLEMENTATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

Les travaux se dérouleront a I’intérieur de la zone protégée du coeur du Parc national des Pyrénées
soumise a une réglementation particuliére résultant de 1’application du décret du 15 avril 2009 pris
pour I’adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Pyrénées.

La réalisation des ouvrages ainsi que le déroulement du chantier devront respecter cette
réglementation particuliére et notamment éviter, ou pour le moins réduire le plus possible, pendant
toute la durée du chantier et au-dela, les dégradations du milieu naturel et du paysage. La zone du
chantier et ses abords restent soumis, méme pendant la durée des travaux, a cette réglementation
spécifique que le titulaire du marché fera connaitre a ses employés.

Les prescriptions d'exécution de tous les ouvrages seront quotidiennement étudiées en accord avec
le chef de secteur du Parc national des Pyrénées (ou [’agent désigné par lui) et soumises a son
visa. Un piquetage contradictoire délimitera I'emprise maximale du chantier : aucune extraction de
matériau ne sera tolérée hors I'emprise ainsi définie. En tout état de cause, a leur achévement, les
travaux devront présenter une finition exemplaire, compatible avec les exigences paysagéres et
biologiques propres a cette zone protégée. Il est demandé a I’entreprise d’apporter un soin tout
particulier pour le bon déroulement de ce chantier en conformité avec la réglementation spécifique
applicable.

ARTICLE 9 — SITUATION PARTICULIERE DES TRAVAUX

Les sites sur lesquels les travaux sont envisagés sont constitués de plusieurs versants dont certains
peuvent présenter des pentes prononcées et Etre fréquentés par des promeneurs ou des
randonneurs. L’entreprise devra donc prendre a son compte toutes mesures utiles a la sécurité de
ces personnes lors de ’exécution des travaux (mise en place de panneaux d’information en tant
que de besoin sur des supports durables et adaptés, surveillance lors des opérations de
terrassements, etc...).

Par ailleurs les sites sur lesquels ces travaux devront étre réalisés ne sont accessibles qu’a pied
depuis I’origine des sentiers situés au droit des parkings ou des terminus de routes. L’entrepreneur
devra donc prévoir dans son offre toutes les sujétions liées au déplacement quotidien des ouvriers
appelés a travailler sur ces zones (la durée de la marche pour rejoindre le site du chantier depuis
le parking peut représenter de quelques minutes a deux, voire trois heures aller, et autant pour le
retour, selon le lieu concerné).

ARTICLE 10 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Avant mise en route effective du chantier, dans une période de quinze jours faisant suite a la
notification du bon de commande qui vaudra ordre de service de commencer les travaux,
I’entrepreneur est tenu, en concertation avec le Parc national des Pyrénées, de :



S  procéder a I’élaboration du calendrier détaillé d’exécution,
S  ¢établir les modalités d’exécution des travaux.
ARTICLE 11 - CLAUSES RELATIVES AU REGLEMENT

Les modalités et les délais de réglement seront celles prévues au CCAG, c'est a dire :

@ si le délai d’exécution de la commande est supérieur a un mois, sur présentation de projet de
décompte (en deux exemplaires) avant la fin du deuxiéme mois d’exécution, arrété¢ a la fin du
premier mois, faisant ressortir les relevés des travaux exécutés pendant ce premier mois
d’exécution du marché. Ces relevés seront établis a partir d’un constat contradictoire a effectuer
par I’entrepreneur et le Parc national des Pyrénées.

@ a I’achévement des travaux, sur présentation, apres la réception définitive des travaux (cf. §12
ci-apres), de la situation finale (si les travaux concordent avec les ouvrages portés sur le détail
estimatif) indiquant la quantité totale des prestations réellement exécutées. Ce projet de situation
tient lieu de décompte final mentionné au CCAG et produit les mémes effets. La fiche de
décompte journalier, telle que décrite au paragraphe 7 du CCTP, sera annexée par I’entreprise a
I’appui de sa facturation. Cette fiche de décompte journalier sera impérativement contresignée par
les deux parties (le chef de secteur du Parc national des Pyrénées et les deux ouvriers mis a
disposition) ; y apparaitront les heures d’arrivée et les heures de départ de chacune des journées
travaillées.

ARTICLE 12 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

A la fin des travaux, il est procédé, dans un délai de sept jours (7) suivant la date de la fin de
I’intervention, a une visite du chantier, en vue de vérifier leur bonne exécution. Il pourra étre
demandé¢ au responsable de l'entreprise d’étre présent a I’occasion de cette visite.

A l'issue de ces vérifications, le Parc national des Pyrénées dresse, sans délai, un constat
d'achévement des travaux qui mentionne, le cas échéant, les imperfections et prescrit le délai dans

lequel 'entreprise est tenue d'exécuter ou de remédier a ces imperfections ou malfagons.

La réception définitive des travaux ne pourra étre prononcée qu'apres que celles-ci auront été
exécutées en totalité.

ARTICLE 13 : DELAIS DE GARANTIE

Les dispositions du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 14 : ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la date de la notification du marché, le titulaire ou le
mandataire devra justifier qu’il a contracté¢ une assurance garantissant sa responsabilité a 1’égard
des tiers en cas d’accidents et de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de
leur exécution.



ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Conformément a l'article 2.22 du C.C.A.G, l'entrepreneur est tenu d'élire domicile a proximité des
travaux et de faire connaitre I'adresse de ce domicile a la personne responsable du marché.

Fait en un seul original pour valoir C.C.A.P.
La personne responsable du marché
aTarbes, le ...cccccovvvvnnnnnnnnnnnn.

Le Directeur du Parc national des Pyrénées,

Est acceptée le présent C.C.A.P.
Mention manuscrite "Lu et approuve"

Signature



TRAVAUX MANUELS DE RESTAURATION
DU RESEAU DE SENTIERS
DE HAUTE MONTAGNE
DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

POUR LES ANNEES 2022, 2023 ET 2024

REGLEMENT DE CONSULTATION



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation concerne la réalisation des travaux (manuels) de restauration du réseau de
sentiers de haute montagne du Parc national des Pyrénées.

Le marché est un marché fractionné a bons de commande. Les commandes successives seront
adressées a I’entreprise sous forme de bons de commande signés de Monsieur le Directeur du Parc
national des Pyrénées.

Le marché est un marché fractionné passé en application des dispositions de 1’article 77 du code des
marchés publics et selon la procédure adaptée prévue a I’article 28 du méme code. Le marché prévoit
six lots séparés correspondants aux six secteurs géographiques du parc national, a savoir :

- lot 1 : travaux en vallée d’Aspe — Pyrénées-Atlantiques

- lot 2 : travaux en vallée d’Ossau - Pyrénées-Atlantiques

- lot 3 : travaux en vallée d’Azun - Hautes-Pyrénées

- lot 4 : travaux en vallée de Cauterets - Hautes-Pyrénées

- lot 5 : travaux en vallée de Luz Saint Sauveur / Gavarnie - Hautes-Pyrénées

- lot 6 : travaux en vallée d’Aure / Réserve naturelle nationale du Néouvielle - Hautes-
Pyrénées

et cela, pour trois années (2022, 2023 et 2024).

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

La présente consultation est soumise aux dispositions de 1’article 28 du code des marchés publics
(marché passé selon la « procédure adaptée »). Le marché sera conclu soit avec une entreprise unique,
soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.

ARTICLE 3 - VARIANTES
Chaque candidat doit présenter une proposition entierement conforme au dossier de consultation.

ARTICLE 4 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Ce délai est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date limite de réception des offtes.

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES OFFRES

Le dossier de consultation est remis gratuitement a chaque candidat.

L’acte d’engagement sera complété conformément aux commentaires joints a ce document (établir un
acte d’engagement par lot).

Le dossier a remettre par chaque candidat sera placé sous enveloppe cachetée, qui contiendra elle-
méme une enveloppe également cachetée. Le dossier comprendra les pi€ces suivantes :

A - les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 45 (I), 46 et 48 du
Code des Marchés Publics, notamment :

Al-la lettre de candidature (imprimé DC1), diment remplie,

A2-la déclaration du candidat (imprimés DC?2), accompagnée des attestations et certificats prouvant
que I’entreprise a satisfait a ses obligations fiscales et sociales.

A titre de regle pratique, il appartient aux candidats de produire dans leur dossier de candidature une
photocopie de chacun de ces certificats et attestations, sur laquelle ils porteront eux-mémes la mention
manuscrite suivante : ““Je soussigne ................ , agissant au nom de [’entreprise ............... atteste sur
["honneur que la présente photocopie est conforme a l’original. Date et signature ™.

En tout état de cause, ce formulaire sera demandé a 1’entreprise qui sera retenue.



B - un projet de marché, comprenant :

B1-l'acte d'engagement, a 1’aide du cadre ci-joint a compléter, daté et signé par le représentant qualifié
de toutes les entreprises candidates ayant vocation a étre titulaire du marché. Cet acte d’engagement
sera éventuellement accompagné des demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des
conditions de paiement pour tous les sous-traitants désignés au marché. Que des sous-traitants soient
désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans 1’acte d’engagement le montant des
prestations qu’il envisage de sous-traiter.

B2-le Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP), a signer et a parapher, a accepter sans
modification,

B3-le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP),
B4-le cadre de détail estimatif, signé et paraphé.

C - un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour
I’exécution des travaux.

A ce document seront joints des documents explicatifs, notamment :
C1-une note d’intention la plus compléte possible explicitant clairement :

- les références professionnelles de I’entreprise en maticre de travaux similaires,

- la composition et les références professionnelles des personnels de I’équipe proposée, en
matiére de travaux similaires,

- les modalités d’organisation prévisionnelle du chantier comme stipulé¢ dans 1’article 7 du
CCTP : les horaires journaliers de travail proposés (début de journée, fin de journée et pause
méridienne), le rythme de travail applicable dans la semaine, etc...

- DI’engagement a respecter les délais d’exécution envisagés (les travaux sont a réaliser entre le
mois de juin et le mois de septembre de chacune des saisons concernées),

- DP’engagement de I’entreprise a respecter le souhait du Parc national des Pyrénées d’une
permanence dans la durée du contrat dans la composition de 1I’équipe mise a disposition,

- I’engagement de I’entreprise a respecter la réglementation de la zone cceur du Parc national
des Pyrénées,

- les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et I’hygiéne sur le chantier.

ARTICLE 6 - JUGEMENT DES OFFRES
Ce jugement sera effectué¢ dans les conditions prévues a 1’article 53 du Code des Marchés Publics,
avec dans I’ordre des critéres :

- lavaleur technique de ’offre (selon la note d’intention décrite au paragraphe CI ci-dessus),
- le prix de la prestation.

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Les offres seront transmises sous pli cacheté contenant une enveloppe intérieure également cachetée.
Le pli cacheté portera 1’adresse :

Parc national des Pyrénées
Secrétariat général
Villa Fould
2 rue du IV Septembre
65000 TARBES



L’enveloppe intérieure portera les mentions suivantes :

“ Offre pour la réalisation de travaux (manuels) de restauration du réseau de sentiers de haute
montagne du Parc National des Pyrénées".

Entreprise ......ccooevevereeeenenne

Les offres pourront étre déposées contre récépissé au Parc national des Pyrénées — Villa Fould - 2, rue
du IV Septembre, a Tarbes avant le vendredi 18 février 2022 a 12 heures.

Si elles sont envoyées par la poste, elles devront I’étre a 1’adresse ci-dessus indiquée par pli
recommandé avec avis de réception postal et parvenir a destination avant ces mémes dates et heures

limites.

Les offres fournies par voie électronique ne sont pas prises en compte.

Fait a Tarbes, le mercredi 5 janvier 2022
(© Parc national des Pyrénées



TRAVAUX MANUELS DE RESTAURATION
DU RESEAU DE SENTIERS
DE HAUTE MONTAGNE
DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

POUR LES ANNEES 2022, 2023 ET 2024

ACTE D’ENGAGEMENT



ACTE D'ENGAGEMENT

lot n° ... vallée de ......cceeeeueennnee

(établir un acte d’engagement par lot)

ARTICLE 1 - CONTRACTANTS
Je (nous)* soussigné(s)*.

immatriculé a I'INSEE sous le numéro :
S R E N & et e e e e —aaaaeee e e ————————aaaeeerau——————————aeraann—_
A PE ¢ e —————————————————————————————————————————————————————————————————————————.

= apres avoir pris connaissance des clauses administratives particulicres et des documents qui y
sont mentionnés

= apres avoir produit les documents, certificats, attestations et déclarations visé€s aux articles 44 a
46 du code des marchés publics,

= m'engage (nous engageons)™ sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés
ci-dessous, a exécuter les travaux du lot n° .... (Vallée de ...................... ) (rappel : établir un acte d’engagement
parlot) dans les conditions ci-aprés définies.

=L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de
quatre vingt dix jours a compter de la date de la remise des offres.

(*) - Barrer la mention inutile

ARTICLE 2 - PRIX

Le montant journalier de la mise a disposition d’une équipe de deux ouvriers, dotée du matériel
adapté, travaillant quotidiennement sous le contrdle du chef de secteur du Parc national des
Pyrénées, avec un lieu de rendez-vous quotidien fixé au parking routier le plus proche et un acces

a pied sur le chantier, s’éléve pour le lot n° ... (Vallée de .......coeuvvvveiveennnenn. ) (rappel : établir un acte
d’engagement par lot), a:
- montant hors TVA (Lot n° ....., Vallée de ............................ ):

Il est ici précisé que le présent marché est un marché fractionné a bons de commande dont
I’évaluation quantitative et le rythme du besoin global a satisfaire ne peuvent étre précisément
arrétés au moment de la signature du marché.



Le présent marché comporte donc :

e un minimum qui s’éleve a la somme de 3 000.00 € hors taxes /lot /an, (*)
e un maximum qui s’¢léve a la somme de 9 000.00 € hors taxes /lot /an.

(*) — Pour le lot n°6 « sentiers de la vallée d’Aure », il convient de noter que le réseau de sentiers de la Réserve Naturelle du Néouvielle étant
intégré dans ce lot, le montant minimum s’élévera a 2 x 3 000.00 € HT / an soit 6 000.00 € HT, le montant maximum restant quant a lui identique
aux autres lots, soit 9 000.00 € HT / an.

Le prix de chaque prestation exécutée sera déterminé dans chaque bon de commande délivré, par
application directe des clauses contractuelles (prix unitaire proposé par l’entreprise au moment de
la signature du marché multiplié par le nombre de jours de travail figurant sur le bon de
commande) ; le Parc national des Pyrénées s’engageant a passer commande a I’entreprise titulaire
du présent marché a hauteur au moins du minimum sus-indiqué et a s’adresser exclusivement a
elle jusqu’a hauteur du maximum sus-indiqué dans le cas ou le besoin le justifierait.

Les annexes n° .... au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations
que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Chaque annexe constitue
une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet a la date de notification du
marché. Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j’envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est de

- montant hors TVA (Lot n° ....., Vallée de ............................ )
-TVA 20 % :
- Montant TOUTES TAXES COMPRISES (Lot n° ..., Valléede............................... )

ARTICLE 3 : DELAIS D'EXECUTION

Les travaux seront a exécuter pour les années 2022, 2023 et 2024, durant la période estivale de
I’année considérée, de début juin a fin septembre. Le délai d’exécution de chaque commande sera
fixé dans chacun de ces bons de commande, en fonction du programme de travail a réaliser.

Les différents bons de commande qui seront émis sur la durée du marché préciseront les
conditions d’exécution de la commande (lieux, délais, quantités et montant du bon de commande
résultant de [’application des clauses contractuelles).

ARTICLE 4 : PAIEMENTS

Le Parc national des Pyrénées se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du :

= COMPLE OUVETE AU MO A€ ..vvviieiiieeiiieeiiee et e eite e et e e eteeeeteeeseaeeessbeeesaeeesseeessneesnsaeennseens




Le comptable assignataire des paiements est Madame 1’agent comptable du Parc national des
Pyrénées.

Toutefois le Parc national des Pyrénées se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes.

Je joins (nous joignons) * au présent acte d'engagement, sous peine de résiliation du marché aux
torts exclusifs de 1'Entreprise (ou de la société pour laquelle j’interviens) *, les justificatifs quant
aux qualités et capacités de l'entreprise (ou des entreprises) sous-traitante(s) recensée(s) dans les
annexes ainsi que les déclarations indiquant qu’elles ne tombent pas sous le coup des interdictions
énumérées a l'article 43 du code des marchés publics.

(*) - Barrer la mention inutile

Fait en un seul original

Ay e
Mention manuscrite "Lu et approuve"
Signature

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement
a Tarbes, le........c.........
La personne responsable du marché ayant pouvoir adjudicateur

Le Directeur du Parc national des Pyrénées,



ANNEXE A IL’ACTE D'ENGAGEMENT

lot n° ... vallée de ......cceeeeueennees

(établir un acte d’engagement par lot)

Demande d’acceptation d’un sous-traitant
et conditions de paiement du contrat de sous-traitance

Marché :

THEULAITE oottt ettt s st bene e

Objet : réalisation de travaux (manuels) de restauration du réseau de sentiers de haute montagne du
Parc national des Pyrénées

(Lotn®............. )

Prestations sous-traitées :

INATULE 1 1ottt ettt sttt e et s sbe et e e sabeesare

Montant H.T (Lotn® ............. L e e ee e e be e e aaeeaaa s
TV A ettt ettt st
Montant T.T.C. (Lotn® ............. e e e e nnree s

Sous-traitant :
Nom, raison ou dénomination SOCIAIE : .........cccceevvvviiivrieiiieieeeeee e

1410334103 1 TR TSRS
immatriculé a I'INSEE sous le numéro :

STIREN oottt sttt et et e e be s e esaesa e s e eseesaesseesesnsensassansennnans
APE oottt b ettt a et s et teeaeebesaenaeneeaeas
et au registre du commerce (ou répertoire des métiers) sous le n°

Mention manuscrite "lu et approuve" et signature

Visé par la personne responsable du marché
Le Directeur national des Pyrénées



