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Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 
 
Parc national des Pyrénées  
Secrétariat général   
Villa Fould  
2, rue du IV septembre  
65000 TARBES 
 
Type de pouvoir adjudicateur  
Etablissement public administratif  
 
Objet du marché  
 

Travaux de réhabilitation et extension du refuge d’Arlet, 
- propriété du Parc national des Pyrénées – 

Commune de Borce – Pyrénées-Atlantiques - 
 
L'avis concerne un marché public.  
Type de marché : travaux  
Division en lots : oui 
 
Lot n° 1 : Terrassement – démolition – gros œuvre  
Lot n° 2 : Charpente bois – mur à ossature bois 
Lot n° 3 : Couverture - bardage 
Lot n° 4 : Menuiseries extérieures 
Lot n° 5 : Platrerie 
Lot n° 6 : Menuiserie intérieure 
Lot n° 7 : Génération électrique - photovoltaïque 
Lot n° 8 : Distribution électrique intérieure 
Lot n° 9 : Plomberie – ventilation – ECS solaire 
Lot n° 10 : Peinture – sol souple 
Lot n° 11 : Serrurerie 
Lot n° 12 : Assainissement 
 
Des variantes seront prises en considération : non.  
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.  
Durée en mois : six mois - les travaux se dérouleront du mois de mai au mois de novembre 2022 et 
devront être impérativement achevés pour le 1er novembre 2022. 
 
Procédure  
Ouvert 

 
Critères d'attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.  
 
 



 
Renseignements d'ordre administratif   
 
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2022-08 
Langue officielle : français.  
Documents non payants.  
 
 
 
Date limite de réception des offres 
 
 

lundi 18 février 2022 à 12 heures 
 
 
 
 
 
 
Fait à Tarbes, le samedi 15 janvier 2022 
© Parc national des Pyrénées 



 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 
TRAVAUX DE REHABILITATION  

ET EXTENSION DU REFUGE D’ARLET 
 

PROPRIETE DU PARC NATIONAL DES PYRENEES  
- COMMUNE DE BORCE - PYRENEES ATLANTIQUES – 

 
 

LOT  

 
 

Le candidat doit compléter, dater et signer le présent document. 

Parc National des Pyrénées 
Villa Fould 

2 rue du IV septembre 
BP 736 

65007 TARBES 
Tél. : 05 62 54 16 40 

 



Article 1 - Parties contractantes  
 
1.1 Pouvoir adjudicateur.  
 
Le pouvoir adjudicateur est le Parc National des Pyrénées représenté par son Directeur, M.  Marc 
TISSEIRE.  
 
Monsieur le Directeur du Parc National des Pyrénées - Villa Fould 
2, rue du IV septembre - BP 736 - 65007 TARBES 
 

1.2 Comptable assignataire.  
 

Madame l’agent comptable du Parc national des Pyrénées 

Agence comptable du Parc national des Pyrénées et des Parcs nationaux 

Immeuble Tabella 
125, impasse Adam Smith 
34470 PEROLS 
 

1.3 Titulaire du marché.  
 
Raison sociale : ...................................................................................................................  
Dénomination sociale (sigle) : ............................................................................................  
Forme : ...............................................................................................................................  
Représentée par : ...............................................................................................................  
Agissant en qualité de : ......................................................................................................  
Adresse siège social : ..........................................................................................................  
Téléphone :  .....................................................  Fax :  .........................................................  
Courriel :  ............................................................................................................................  
N° SIRET du siège social : ....................................................................................................  
Adresse antenne locale : ....................................................................................................  
N° SIRET antenne locale : ...................................................................................................  
Registre du commerce :......................................................................................................  
 
 

Article 2 - Documents contractuels  
 

2.1 Documents contractuels régissant le marché :  
2.1.1 Acte d’Engagement / CCAP  
 
Le marché est régi par le présent document et ses annexes qui, signé par le représentant de la 
personne publique et du titulaire, vaut Acte d'Engagement, Cahier des Clauses Administratives 
Particulières et par les documents ci-après cités dans l’ordre de priorité décroissante.  
 

2.1.2 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  
 
CCTP de chacun des lots. 
 
 
 
 



2.1.3 Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)  
 
CCAG Travaux en vigueur à la date du présent marché. 
 
Article 3 – Prix  
 
3.1 Montant du marché 
 
L’évaluation de l’ensemble des prestations du présent marché, telle qu’elle résulte du détail estimatif est : 
 
Montant hors TVA : .............................................................................................................. 
TVA au taux de : 20,0 % : ...................................................................................................... 
Montant TTC : ....................................................................................................................... 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 
3.2 Avance – Retenue de garantie 

 

Pas d’avance. 

Retenue de garantie ou caution bancaire 

 

3.3 Montant sous‐traité 

 
Les annexes DC4, jointes au présent acte d’engagement, référencées ci‐dessous, indiquent la nature 
et le montant des prestations envisagées d’être exécutées par des sous‐traitants payés directement ; 
le montant des prestations sous‐traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal 
de la créance que le sous‐traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
Références des annexes au présent document relatives à la sous-traitance : 
DC4 N°................................ 
Chaque annexe DC4 constitue une demande d'acceptation du sous‐traitant concerné et d'agrément 
des conditions de paiement du contrat de sous‐traitance, demande qui est réputée prendre effet à la 
date de notification du marché, cette notification est réputée emporter acceptation du sous‐traitant 
et agrément des conditions de paiement du contrat de sous‐traitance. 
Le montant total de ces prestations proposées à la sous‐traitance conformément à ces formulaires 
est de : 
Montant hors TVA 
............................................................................................. 
TVA au taux de 20,0 % 
............................................................................................. 
Montant TTC 
............................................................................................. 
Montant (TTC) arrêté en lettres à 
.........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  



 

 

Article 4 – Condition de paiement  
 
Les situations seront établies sur la base du DPGF et remises au maître d’œuvre pour validation avant 
envoi au pouvoir adjudicataire. 

 
La facturation de cette prestation interviendra à service fait et à l’ordre de : 
 
Office Français de la Biodiversité 
Parc national des Pyrénées  
Service facturier 
Immeuble Tabella 
125 impasse Adam Smith 
34470 PEROLS 
Elle doit intervenir via le portail CHORUS PRO - https://chorus-pro.gouv.fr 
 
Pour ce, voici les informations qui vous seront indispensables : 
 
- dénomination et adresse postale de livraison et ou d’intervention : 
 
Parc national des Pyrénées 
Villa FOULD 
2, rue du IV Septembre – Boite postale 736 
65007 TARBES CEDEX 
 
- dénomination et adresse postale de facturation : 
 
Office Français de la Biodiversité 
Parc national des Pyrénées  
Service facturier 
Immeuble Tabella 
125 impasse Adam Smith 
34470 PEROLS 
 
- données d’identification : 
SIRET : 18650004700110 
APE ou NAF : 9104 Z 
TVA intracommunautaire : FR 79 186 500 047 
 
- adresse e-mail : 
comptabilite@pyrenees-parcnational.fr 
 
- renseignements CHORUS PRO : 
Code service : DF_SG 
Code engagement : PNP1 

 
 

https://chorus-pro.gouv.fr/
mailto:comptabilite@pyrenees-parcnational.fr


Article 5 – Délais   
 
5.1 Délais de préparation et d’exécution 

 
Le délai d’exécution du marché : cf. calendrier des travaux annexé, hors aléas météorologiques. 
La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution du marché. 
Le délai d’exécution des travaux commencera à compter de la date fixée par l’Ordre de Service qui 
prescrira de commencer les prestations du marché. 
 

Article 6 – Engagement du candidat  
 
Signataire  
Nom, prénom et qualité du signataire :  
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
  agissant pour mon propre compte.  
 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  
…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre 
de candidature en date du .................................  
 du groupement solidaire du groupement conjoint  
 mandataire solidaire  
 mandataire non solidaire 
 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du cahier des charges,  
 

m'engage, conformément aux dits documents, à réaliser les travaux demandés au prix indiqué 
à l’article 3.1 du présent document. 
 
Le titulaire  
 
A ,                        le                               
 
 
 
 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que des nom, prénom, 
et qualité du signataire.  
 
 
 
Apposer le cachet de l’entreprise  
 



Établi en un seul original 

 
DÉCISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
 

L’offre est acceptée pour un montant de…………………………………. €TTC  
 
 
 
A TARBES, le …………………  
 
Le Directeur du Parc national des Pyrénées,  
 
 
Marc TISSEIRE 
 



C.C.A.P.

Travaux de réhabilitation et extension du refuge d’Arlet,
propriété du Parc national des Pyrénées 

- commune de Borce - Pyrénées Atlantiques -

Procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics

Date de limite de remise des offres :

Lundi 28 février 2022 à 12 heures

Parc National des Pyrénées
Villa Fould

2 rue du IV septembre
Boite postale 736 

65007 TARBES CEDEX
www.pyrenees-parcnational.fr
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulaire 
    1.1.1 Parties contractantes

1.2  Décomposition en tranche et en lots 
1.3  Maîtrise d'Œuvre 
1.4  Contrôle Technique 
1.5  Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs 
1.6  Études d’exécution 
1.7  Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier. 
1.8  Dispositions générales 

ARTICLE DEUX - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1  Pièces particulières 
2.2  Pièces générales 

2.2.1 Ordre de préséance.

ARTICLE TROIS - PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - 
RÈGLEMENT DES COMPTES.

3.0  Répartition des paiements 
3.1  Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes 
3.2  Répartition des dépenses communes de chantier 
3.3  Variation dans les prix 
3.4  Paiement des co-traitants et sous-traitants 
3.5  Tranches conditionnelles 

ARTICLE QUATRE - DÉLAIS D’EXÉCUTION - PÉNALITÉS - PRIMES.

4.1  Délais d'exécution des travaux 
4.2  Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots 
4.3  Pénalités pour retard - Primes d’avance 
4.4  Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
4.5  Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution 

ARTICLE CINQ - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ.

5.1  Retenue de garantie 
5.2  Avance forfaitaire 
5.3  Avance facultative 

ARTICLE SIX - IMPLANTATION DES OUVRAGES

ARTICLE SEPT - PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX.

7.1  Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 
7.2  Plans d'exécution - Notes de calculs – Études de détails 
7.3  Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. 
7.4  Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur 
7.5  Organisation Sécurité et Hygiène des chantiers 

ARTICLE HUIT - CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

8.1  Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux 
8.2  Réception 
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ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulaire.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent chacun des
marchés relatifs à la réhabilitation et à l’extension du refuge d’Arlet sur la commune de Borce (64).

La  description  des  ouvrages  et  leurs  spécifications  techniques  sont  indiquées  dans  le  cahier  des  clauses
techniques particulières. (C.C.T.P.)

1.1.1 Parties contractantes :

D'une part, Maître d'Ouvrage :

Parc National des Pyrénées
Villa Fould
2, rue du IV septembre
Boite postale 736
65007 TARBES
Tél. : 05.62.54.16.40

D'autre part, les entreprises avec lesquelles le Maître de l'Ouvrage aura passé Marché, 

Le Maître d’œuvre ayant autorité sur le chantier est :

Agence 6b architecture
6 place de la Hourquie

64230 LESCAR
Tél. : 05.59.83.05.29

1.2 Décomposition en tranches et en lots

Les travaux sont répartis en 13 lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

Lot n° 1 : TERRASSEMENT / DÉMOLITION / GROS ŒUVRE

Lot n° 2 : CHARPENTE BOIS / MUR A OSSATURE BOIS

Lot n° 3 : COUVERTURE / BARDAGE

Lot n° 4 : MENUISERIES EXTÉRIEURES

Lot n° 5 : PLÂTRERIE

Lot n° 6 : MENUISERIE INTÉRIEURE

Lot n° 7 : GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE PHOTOVOLTAÏQUE (Hors marché)

Lot n° 8 : DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE

Lot n° 9 : PLOMBERIE / VENTILATION / ECS SOLAIRE

Lot n° 10 : PEINTURE / SOL SOUPLE

Lot n° 11 : SERRURERIE

Lot n° 12 : ASSAINISSEMENT 

1.3  Maîtrise d'œuvre 

La mission confiée à l’agence 6B ARCHITECTURE est une mission de base telle que définie par la loi MOP,
concernant les travaux « de réhabilitation et d’extension du refuge d’Arlet sur la commune de Borce ». Elle a en
charge la maîtrise d’œuvre du chantier. 

1.4  Contrôle Technique 

La mission de contrôle technique est assurée par le cabinet SOCOTEC. 
L’intervenant sur la mission est Mr DOCTEUR.

1.5  Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (S.P.S.) 
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La mission de coordination en matière de SPS en phase de réalisation reste à définir est assurée par la SARL
JCONSULTANT désignée dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ». 
L’intervenant sur la mission est Mr CRAMPE

1.6  Études d’exécution 

Les études d’exécution réalisées par les entreprises seront soumises au Maître d’Œuvre pour visa avant tout
début d’exécution. 

1.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier

La mission d’OPC est assurée par la SARL JCONSULTANT.
L’intervenant sur la mission est Mr CRAMPE

1.8 Dispositions générales

1.8.1 Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre
et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l’article R.341-36 du code du travail et avant tout commencement d’exécution, le titulaire
doit remettre à la personne publique une attestation sur l’honneur indiquant s’il a ou non l’intention de faire
appel, pour l’exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers, de la même catégorie, employés sur le chantier ne peut
excéder dix pour cent (10%) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à dix pour cent (10 %).

1.8.2 Unité monétaire

Sans objet

1.8.3 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas  de  litige,  la  loi  française  est  seule  applicable.  Les  tribunaux  français  sont  seuls  compétents.  Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Si le titulaire est établi dans un autre pays de la
Communauté Européenne sans avoir d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à
ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

Si  le  titulaire  entend  recourir  aux  services  d’un  sous-traitant  étranger,  la  demande  de  sous-traitance  doit
comprendre,  outre  les  pièces  prévues  à  l’article  112  du  nouveau  C.M.P.,  une  déclaration  du  sous-traitant
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

“ J’accepte  que  le  droit  français  soit  le  seul  applicable  et  les  tribunaux  français  seuls  compétents  pour
l‘exécution  en  sous-traitance  du  marché  N°..............  du  .........  ayant  pour
objet...................................................................................................................................................

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités
de l’article 3-4-2 du présent C.C.A.P.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change.  Les  correspondances relatives  au marché sont
rédigées en français. »

1.8.4 Assurances

Dans un délai de  cinq jours  à compter de la notification du marché, le titulaire, le mandataire ainsi que les
cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
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la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ;

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et
2270 du Code civil.

ARTICLE DEUX – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

2.1  Pièces particulières : (par ordre de priorité)  

- acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles dont l’exemplaire original conservé dans les archives du
Maître de l’Ouvrage fait seul foi accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants,

- présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), commun à tous les lots. 

- cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), comprenant une partie commune à tous les lots et une
partie propre à chacun d'entre eux. 

- le détail estimatif formant décomposition du prix global forfaitaire suivant le lot concerné et/ou bordereau de
prix unitaires si celui-ci est prévu dans le cadre du présent marché.

- les plans du bâtiment et des ouvrages. 

- le planning des travaux. 

- Le Plan général de Coordination (PGC)

2.2  Pièces générales 

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini à l’article 3.3.1. Ces documents sont réputés connus de l'entreprise bien que n'étant pas joints au
dossier. 

- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux (décret 98.28
du 08.01.98 – journal officiel du 15.01.98 modifié par décret 99.98 du 15.02.99),

- Cahier des Clauses Spéciales (C.C.S) - Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (C.C.A.G) approuvé par le décret modifié n° 76-87 du 21 Janvier 1976 et de l’ensemble des
textes qui l’ont modifié,

- Cahier des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS / D.T.U), 
- Les normes de l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.),
- Code du Travail et notamment ses articles L235.1 à 18 et R.238.1 à 45,
- Bien que non jointes au présent marché, l'entreprise est réputée connaître les pièces générales ci-dessus. 

2.2.1 Ordre de préséance

- En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, ceux dressés à la plus grande échelle auront la priorité.
- Dans le cas où la concordance entre deux ou plusieurs pièces portant le même numéro dans l'énumération ci-

dessus  ou  dessinées  à  la  même  échelle,  en  ce  qui  concerne  les  plans,  peut  donner  lieu  à  interprétation,
l'appréciation en revient au maître d'œuvre.

- Tout ce qui serait indiqué dans les pièces écrites, mais ne figurerait pas sur les plans ou inversement, aura la
même valeur que si les indications correspondantes étaient portées à la fois sur les pièces écrites et les plans.

ARTICLE TROIS - PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX – 
RÈGLEMENT DES COMPTES

3.0 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants
et / ou à l'entrepreneur mandataire et à ses cotraitants et sous-traitants.

Les  prix  du  marché  sont  établis  en  considérant  comme normalement  prévisibles  les  intempéries  et  autres
phénomènes habituels dans la région d’exécution des travaux.
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3.1 Contenu des prix. Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes

3.1.1  Le prix du marché est établi Hors T.V.A. et en tenant compte

 - des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (S.P.S), de la
notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. 

- des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots visés au 1.2 ci-dessus. 

- des sujétions qui peuvent se produire au cours du chantier, compte tenu de la période d'exécution, de telle
façon que les ouvrages soient livrés prêts à être utilisés et à l'entrepreneur à évaluer les moyens matériels et
humains à mettre en œuvre pour respecter les délais impartis dans le respect des lois sociales en vigueur au
moment des travaux.

- des dépenses communes de chantier mentionnées au 3.2 ci-après. 

3.1.2  Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés

- par le prix global forfaitaire stipulé à l'acte d'engagement (A.E.) directement au compte de l'entreprise titulaire
d'un lot après vérification de la situation par le maître d'œuvre. 

3.1.3  Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :

 - les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 13.1 du C.C.A.G Travaux. 

Les  délais  maximums  de  mandatement  des  acomptes  et  du  solde  sont  fixés  respectivement  à  30  jours.
L'entrepreneur envoie l’acompte au Maître d'Œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui
remet contre récépissé. Les états d'acomptes mensuels seront produits en un (1) exemplaire. Ils seront remis par
l'entrepreneur au Maître d'œuvre le 15 du mois suivant l'exécution des travaux faisant l'objet de l'état d'acompte
mensuel. 

3.1.4  Décompte final

Le projet de décompte final sera produit par l'entrepreneur en deux (2) exemplaires. 

Le décompte final doit être envoyé par l'entrepreneur dans un délai de 30 jours si le délai d'exécution du marché
est inférieur à six mois et de quarante cinq jours si le délai d'exécution du marché est supérieur à six mois. 

3.1.5  Approvisionnements

 Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables. 

3.2 Répartition des dépenses communes de chantier.

L'entrepreneur  du  lot  n°02  CHARPENTE BOIS  –  MUR OSSATURE  BOIS  est  désigné  pour  procéder  à
l'organisation matérielle et collective du chantier, faire l'avance des frais communs et gérer le compte prorata.

Dans le cadre de ces obligations, l'entrepreneur du lot n°02 CHARPENTE BOIS – MUR OSSATURE BOIS
doit satisfaire à ce qui suit sachant que la répartition des dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses
d'investissement, d'entretien ou de consommation (l’énergie sera fournie par une installation provisoire à la
charge du maître d’ouvrage).

A/ Dépenses d'investissement

Les dépenses suivantes sont rémunérées par les prix du marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé de
l'exécution du lot  n°02 CHARPENTE BOIS – MUR OSSATURE BOIS.

- Pour les travaux intéressants l'exécution collective du programme, il effectue ou s'assure que sont effectuées
par l'entrepreneur intéressé, toutes les démarches administratives nécessaires. Il paye en tant que de besoin tous
les frais, taxes ou droits y afférents qui seront ultérieurement imputés au compte prorata ou à l'entrepreneur
intéressé s'il y a lieu et signe tous les contrats nécessaires.

-Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements provisoires d'eau et d'électricité (le cas échéant).

- En fin de travaux, l’entreprise titulaire du lot  n°02 CHARPENTE BOIS – MUR OSSATURE BOIS devra
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assurer la dépose complète des installations de chantier et la remise en état du terrain.

- La fermeture provisoire des bâtiments est à la charge du lot  n°02 CHARPENTE BOIS – MUR OSSATURE
BOIS

B/ Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du lot  correspondant,  étant
précisé qu'incombent au lot  n°02 CHARPENTE BOIS – MUR OSSATURE BOIS.

C/ Dépenses de consommation

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, rémunérée par le compte prorata conformément à la Norme Française
NFP 03.001, dans tous les  cas  où elles  n'ont  pas  été  individualisées  et  mises  à la  charge d'une entreprise
déterminée, les dépenses indiquées ci-après :

- le cas échéant, quittances d'eau, d'électricité, de combustibles ;
- chauffage provisoire, si nécessaire, pendant la réalisation des travaux ;
- frais  de  remise  en  état  des  réseaux  d'eau,  d'électricité  et  de  téléphone  détériorés,  lorsqu'il  y  a

impossibilité de connaître le responsable ;
- frais de réparation et  de remplacement des fournitures  et  matériels mis en œuvre et  détériorés ou

détournés dans le cas suivant :
- l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert,
- la mise à disposition et l'enlèvement régulier aux décharges publiques des bennes destinées à recevoir

des gravats autres que ceux liés à son lot n°02 CHARPENTE BOIS – MUR OSSATURE BOIS.

Toutefois, en raison de leur caractère particulièrement onéreux, les fournitures et matériels des entrepreneurs
des lots désignés ci dessous demeureront jusqu'à la réception aux risques exclusifs de l'entreprise chargée de
leur mise en œuvre :

Répartition des dépenses communes de chantier (compte prorata)

D'une manière générale les dépenses communes de chantier, à inscrire au compte prorata, sont énumérées ci-
dessus (C/Dépenses de consommation).

L'entrepreneur titulaire du lot  n°02 CHARPENTE BOIS – MUR OSSATURE BOIS. procédera au règlement
des dépenses correspondantes, conformément à la Norme Française NFP 03.001.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d'œuvre sera limitée au rôle
d'amiable  compositeur  qu'il  pourra  jouer  dans  le  cas  où  les  répartitions  stipulées  à  l'alinéa  qui  précède
conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné à
faciliter le règlement de ces différends.

Le maître d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.

Gestion et règlement du compte prorata

Personne chargée de la gestion du compte prorata :

La comptabilité du compte prorata est tenue par le responsable du lot principal  CHARPENTE BOIS – MUR
OSSATURE BOIS E assisté d'un représentant élu, des corps d'état secondaires et d'un représentant des corps
d'état techniques.

Trésorier du compte prorata :

Sauf spécifications contraires au CCAP, les recettes ou dépenses à imputer au compte prorata sont perçues ou
réglées par l'entrepr

Solde et répartition

Dans les trente jours au plus tard à compter de la réception, chaque entrepreneur devra avoir remis à l'agent de
liaison l'ensemble des factures à imputer au compte prorata accompagnées d'un bordereau récapitulatif. 
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Chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qui ne seraient pas produites
dans le délai précité.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations.Le tout est
soumis dans les 8 jours au comité de contrôle.Celui-ci doit dans les 8 jours faire connaître sa décision au maître
d’œuvre. Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrôle pour la fixation de
cette contribution.

3.3 Variation dans les prix

Le marché est passé à prix fermes non actualisables, le mois d'établissement des prix est le mois qui précède
celui de la date limite de remise des offres (Février 2022). Ce mois est appelé Mo.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors taxe sur la
valeur ajoutée.

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de taxe sur
la  valeur  ajoutée.  en  vigueur  lors  de  l'établissement  des  pièces  de  mandatement.  Ces  montants  sont
éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général, en appliquant les taux de la taxe sur la
valeur ajoutée en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.4 Paiement des cotraitants et sous-traitants

3.4.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 2.41 du
C.C.A.G.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

 les renseignements mentionnés à l’article 2.43 du C.C.A.G. 
 le compte à créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de l’avenant
ou de l’acte spécial :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article
44 et aux alinéas 1° - 2° - 3° - 4° - 5° et 6° de l’article 45 du Code des Marchés Publics,

- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L324-9, L324- 10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (6° de l’art 45 du C.M.P.).

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au
maître de l’ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de compte.

3.4.2 Modalités de paiement direct par virement

La signature  du projet  de décompte par  le  mandataire  vaut  acceptation par  celui-ci  de la  somme à  payer
éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévues dans le marché. Le règlement des factures se fera via CHORUS.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme à régler par le maître de l’ouvrage à chaque sous-traitant concerné : cette somme tient compte d’une
éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme à payer à chacun d’entre
eux fait  l’objet  d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet  de décompte,  signée par celui  des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le
maître de l’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la taxe sur la valeur ajoutée.

Si  l’entrepreneur  qui  a  conclu  le  contrat  de  sous-traitance  n’est  pas  le  mandataire,  ce  dernier  doit  signer
également l’attestation.

3.5 Tranches conditionnelles
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Sans objet

ARTICLE QUATRE – DÉLAIS D’EXÉCUTION – PÉNALITÉS ET PRIMES

4.1 Délais d'exécution des travaux

L'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot n°1 TERRASSEMENT / DÉMOLITION / GROS
ŒUVRE de commencer l'exécution des travaux lui incombant est porté à la connaissance des autres lots s’il y a
lieu.

4.1.1 Calendrier détaillé d'exécution

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par l’OPC après consultation des entrepreneurs titulaires des
différents lots.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux.

Il indique en outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

-  la  durée  et  la  date  probable  de  départ  des  délais  particuliers  correspondant  aux  interventions
successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par l’OPC à l'approbation
de la personne responsable des marchés avant l’expiration de la période de préparation visée à l'art. 7.1 ci-après.

b) Le délai  d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet  de l'ordre de service
prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

c) Pour chacun des marchés autres que celui relatif au lot n°1 GROS ŒUVRE, le délai de 6 mois prévu à
l'article 46.6 du C.C.A.G. est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui
sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres :

- au lot n°1 TERRASSEMENT / DÉMOLITION / GROS ŒUVRE d'une part,

- au lot considéré d'autre part.

d)  Au  cours  du  chantier  et  avec  l'accord  des  différents  entrepreneurs  concernés,  l’OPC  peut  modifier  le
calendrier d'exécution dans la limite du délai d’exécution de l'ensemble des lots fixé à l'acte d'engagement.

e) Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en d), est notifié par ordre de
service à tous les entrepreneurs.

4.2 Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

La prolongation des délais d'exécution doit faire l'objet d'une décision de la Personne Responsable des Marchés.
En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, les délais d'exécution des
travaux  seront  prolongés  d'un  nombre  de  jours  égal  à  celui  constaté  pendant  lequel  un  au  moins  des
phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite :

Nature du phénomène Intensité limite

- gel : -4°C à 8heures pour les travaux de bétonnage : 
température minimale 0°

- pluies persistantes : durée des précipitations continues :30 m/m par jour de 8 
heures à 18 heures.

- vent : 80 kilomètres /h à 12 heures
- neige : 100 millimètres de 8 heures à 12 heures

Pour autant qu’il y ait eu entrave à l’exécution des travaux dûment constatée par le maître d’œuvre.

4.3 Pénalités pour retard - Primes d’avance 

4.3.1 Pénalités pour retard
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Pénalité pour retard dans l'exécution

Le calendrier d'exécution joint au marché et établi pendant la période de préparation est formel et constitue un
document contractuel. La marche des travaux devra donc être rigoureusement conforme à ses indications tant
en ce qui concerne les délais partiels que le délai global.Tout retard non justifié par des cas de force majeure,
donnerait lieu aux pénalités suivantes :

Taux de pénalités

76,00 € toutes taxes comprises par jour de retard.  Les jours de retard à prendre en compte sont des jours
calendaires.

Cas de force majeure :

Les cas de force majeure devront être signalés par écrit au maître d'œuvre et à l’OPC avec copie au maître
d'ouvrage dans un délai de deux (2) jours au plus après l'évènement. Dans ce cas, les travaux pourront être
suspendus ou prolongés pendant un certain délai par le maître de l'ouvrage.

Ne sont pas considérés comme éléments de force majeure :

- le  fait  que  le  délai  stipulé  au  marché  soit  insuffisant  pour  réaliser  l'ouvrage  (car  il  appartient  à
l'entrepreneur d'apprécier le délai nécessaire avant de s'engager),

- les difficultés d'exécution de ces travaux,
- les retards de livraison des fournisseurs,
- les difficultés d'approvisionnement,
- l'événement qui ne rend pas l'exécution matériellement impossible mais qui la rend simplement plus

onéreuse.

4.3.2 Autres pénalités

Pénalités pour absences aux rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu régulièrement, au jour et à l'heure fixée par le Maître d'Œuvre. Toute
entreprise convoquée à un rendez-vous de chantier est tenue d'y assister ou de se faire représenter par une
personne compétente, capable de prendre des décisions et d'engager l'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier se verra frappée d'une pénalité de
76,00 € toutes  taxes comprises.  Les  pénalités  seront  comptabilisées  en  fin  de chantier  et  retenues sur  le
décompte définitif de chaque lot au bénéfice du maître d'ouvrage.

Pénalité pour absence à la réception des ouvrages exécutés

Toute entreprise non représentée ou non excusée le jour de la réception des ouvrages exécutés se verra frappée
d'une pénalité de 152,00 € toutes taxes comprises.

Modalités d'application des pénalités de retard

Les pénalités de retard seront appliquées selon les modalités suivantes :

- Retards en fin de travaux : les pénalités seront appliquées de plein droit sur la simple constatation
de l'inachèvement des travaux du lot considéré à la date d'expiration du délai contractuel porté sur
le calendrier d'exécution et ceci sans mise en demeure préalable, l'entrepreneur étant réputé mis en
demeure par la seule échéance du terme.

- Sera portée au compte rendu de chantier la constatation de l'inachèvement des travaux.

Le nombre de jours de retard sera obtenu par simple confrontation de la date réelle de finition des travaux
signalée par l'entrepreneur et acceptée par le maître d'œuvre et de la date d'expiration du délai contractuel du lot
intéressé.

Deux cas peuvent se présenter à la fin des travaux de l'ensemble de l'opération : 

1/ les retards sont résorbés et le délai d'exécution global de l'opération respecté :

* le lot considéré ne subira que ses propres pénalités.
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2/ le lot considéré a ou n'a pas résorbé ses propres retards au jour de l'achèvement contractuel prescrit pour ses
travaux, mais les retards des autres lots consécutifs auxdits retards en cours de chantier n'ont pu être résorbés, et
de ce fait, le délai d'exécution global de l'opération est dépassé :

* des pénalités définitives seront appliquées au lot considéré, calculées comme suit :

- nombre de jours de retard : ceux comptés à la période la plus en retard sur la tâche la plus en
retard en cours de chantier,

- montant des travaux, montant total des marchés des lots décalés.

Les abattements opérés sur les situations viendront en déduction du montant de ces pénalités, définitives.

4.4  Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, dans un délai de quinze jours
comptés de la date de notification de la décision de réception, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. En cas de
retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur après mise en demeure par ordre de service, sous
préjudice d'une pénalité de 76 € toutes taxes comprises par jour calendaire de retard. 

4.5  Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution 

Retard dans la remise des documents à établir par les entrepreneurs : 

Les plans et autres documents à fournir après exécution par l'entrepreneur,  conformément à l'article 40 du
C.C.A.G., devront être remis au maître d'œuvre en  trois  (3) exemplaires, deux (2) mois au plus tard après la
notification de la décision de réception des travaux. En cas de retard, une retenue égale à 0,5 % (un demi pour
cent) du montant du marché TTC sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du C.C.A.G. sur les
sommes dues à l'entrepreneur avec un minimum de 76,00 € toutes taxes comprises. 

Primes pour avances : Aucune prime n'est accordée pour travaux réalisés dans un délai plus court que celui
prévu, le délai prescrit étant celui permettant une parfaite exécution des ouvrages. 

Dans le même délai, il devra fournir au maître d'œuvre pour transmission au maître de l'ouvrage : -trois jeux
complets de plans complétés et remis à jour, conformes à l'exécution, 

- trois schémas synoptisés de l'ensemble des installations, notamment de celles de chauffage, électricité, eau
potable, eaux usées, gaz, téléphone etc. ...

- notices d'utilisation et d'entretien donnant le détail des opérations de conduite, la périodicité et la nature des
opérations de contrôle, d'entretien et de révision, la nature et le type des ingrédients d'entretien,

- trois exemplaires des notices descriptives et fiches techniques du matériel employé en particulier pour le
chauffage et la plomberie.

ARTICLE CINQ - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ

5.1  Retenue de garantie 

En garantie des obligations du marché, il sera appliqué une retenue sur chaque situation mensuelle en vue des
paiements d'acomptes de cinq pour cent (5 %) du montant du marché toutes taxes comprises sous réserves des
dispositions du code des marchés publics (articles 99 à 101 du nouveau code des marchés publics). La retenue
sera pleinement restituée à l'entrepreneur à l'expiration d'un délai de garantie fixé à un an à compter de la date
de réception conformément à l'article 41 du CCAG. 

En remplacement de cette retenue de garantie, le titulaire du marché a la possibilité de constituer une garantie à
1ère demande dans les conditions prévues à l’article 100 du nouveau code des marchés publics, ou, si les deux
parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues à l’article 100 du
nouveau code des marchés publics. 

Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les
mêmes conditions. 

5.2  Avance forfaitaire
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 Sans objet dans le cadre du présent marché. 

5.3  Avance facultative

 Sans objet dans le cadre du présent marché. 

ARTICLE SIX - IMPLANTATION DES OUVRAGES

6.1 Piquetage

Sans objet

ARTICLE SEPT – PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

7.1 Période de préparation. Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, commune à tous les marchés, qui est comprise dans le délai d'exécution
de l'ensemble des lots. Sa durée est de 30 jours (30) à compter de la date de notification du marché.Elle n’est
pas  comprise dans le délai  d’exécution de l’ensemble des  lots.Il  est  procédé,  au cours  de cette  période et
conformément à l'article 28.2 et 3 du C.C.A.G. aux opérations énoncées ci-après :

- élaboration par l’OPC, après consultation des entrepreneurs du calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1.2
a) ci-dessus.

- établissement par les entrepreneurs sous la coordination de l’OPC, et présentation au visa de celui-ci, dans
les  conditions prévues à l'article  28.2 du C.C.A.G.,  du programme d'exécution des  travaux auquel est
annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

7.2 Plans d'exécution - Notes de calculs – Études de détails

Les plans d'exécution des ouvrages et des spécifications techniques détaillées sont établis par l'entrepreneur et
soumis avec les notes de calculs correspondantes à l'approbation du maître d'œuvre. Article 29 du C.C.A.G.

7.3 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux

Chacune des entreprises est réputée avant la remise de son offre :

-  Avoir  pris  connaissance  de  la  totalité  des  plans  et  documents  du  dossier,  même si  ceux-ci  ne  font  pas
expressément partie de leur lot propre, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages
et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

- Avoir pris connaissance du planning prévisionnel des travaux et avoir pris les dispositions nécessaires afin de
s'engager en toute connaissance au respect des périodes d'interventions prévues,

-  Avoir  pris  parfaite connaissance de toutes  les conditions physiques et  de sujétions relatives  aux lieux et
travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et la nature des terrains,

- Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles fournies par
les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P. s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes,
s'être  entouré  de  tous  enseignements  complémentaires  éventuels  près  du  Maître  d'œuvre  ou  des  services
compétents éventuels.

7.4 Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Si le marché relatif à un lot autre que le lot n°2 est résilié par application des articles 47 ou 49 du C.C.A.G.,
l'entrepreneur titulaire du lot n°1 doit assurer la garde des ouvrages, approvisionnement et installations réalisées
par l'entrepreneur défaillant, et ce, jusqu'à la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses entraînées par cette garde ne sont pas à la charge de l'entrepreneur cité ci-dessus.

7.5 Organisation sécurité et hygiène des chantiers
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Article 31 du C.C.A.G.

L’entrepreneur qui pour son intervention a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l’obligation et la charge
de le remettre en place immédiatement. Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son
intervention personnelle (échafaudage de façade, filet de protection...) ne peuvent être déplacés ou modifiés que
par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires à un corps d’état quelconque dans la limite
des calendriers contractuels.

7.5.1 Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.) 

A - Principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
Travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur S.P.S.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par tout moyen, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave (s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menaçant la sécurité
ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit définir les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.La notification
de ces arrêts et des mesures préconisées est  consignée au registre journal  de la coordination. Les reprises,
décidées  par  le  maître  de l’ouvrage,  après  avis  du coordonnateur SPS,  sont  également consignées dans le
registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1 - Libre accès au coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.

2- Obligation du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S),
- tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé,
- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier,
- dans la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier,
- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient à sa disposition leurs

contrats,
- tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur SPS, 
- la copie des déclarations d’accidents de travail.

Le  titulaire  s’engage à  respecter  les  modalités  pratiques de coopération entre le  coordonnateur SPS et  les
intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

. de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet ;

. de son/ses intervention(s) au titre de la garantie de parfait achèvement (G.P.A).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisés en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal
de la coordination.

D - Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires  au respect  des
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prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993.

ARTICLE HUIT – CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

8.1 Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G. ou par le C.C.T.P.
sont assurés par l'entrepreneur à la diligence et en présence du maître d'œuvre et ceci à la charge de l'entreprise.

8.2  Réception 

La réception des travaux aura lieu dans les conditions de l'article 41.6 du C.C.A.G.

Par  dérogation  à  l'article  41.6  du  CCAG  Travaux,  si  la  réception  est  assortie  de  réserves,  l'entrepreneur
disposera de quinze jours (15) pour exécuter les travaux demandés. 

- L'Entrepreneur chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maître d'œuvre de la date à
laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés est l'entrepreneur titulaire du lot n°1. 

- Postérieurement  à  cet  avis,  la procédure de réception se déroule simultanément  pour tous les  lots
considérés, comme il est stipulé à l'article 41 du C.C.A.G. 

8.3  Documents fournis après exécution

Les modalités de présentation des documents fournis après exécution font l'objet de l'article 4.5 ci-avant et de
l'article 40 du C.C.A.G.

Lors de la demande de réception, chaque entreprise devra remettre, conformément à l'article 4.5 du présent
C.C.A.P., les plans de recollement et notices techniques de fonctionnement et d'entretien de ses installations au
maître d’œuvre en trois (3) exemplaires papier et au format informatique (PDF, DWG etc…). Toute demande
de réception non assortie de ces documents ne sera pas prise en considération. 

Toutes les entreprises devront remettre conformément à l'article 4.5 du présent CCAP, en trois (3) exemplaires
papier  et  au  format  informatique  (PDF,  DWG  etc…),  les  plans  de  recollement  éventuels,  les  notices
descriptives et fiches techniques, P.V. d'essais des matériels et matériaux employés. 

8.4  Délai de garantie

Le délai de garantie est d'un an pour l'ensemble des ouvrages à partir de la date de réception des travaux. Les
travaux de gros œuvre sont couverts par garantie décennale. 

8.5  Justificatifs à produire 

Les candidats auront à produire les documents administratifs visés aux articles 43 à 47 du code des marchés
pblics  ainsi  que  les  attestations  d’assurance  Responsabilité  civile,  décennale  ou  biennale.  De  plus,  en
application de l’article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 dont les dispositions ont été reprises aux articles
43 à 47 du code des  marchés publics  le  candidat  doit  désormais  fournir  une attestation sur  l’honneur par
laquelle celui-ci déclare : 

“qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10 (travail dissimulé), L 341-6 (emploi
de  main-  d’œuvre  étrangère  dépourvue  de  titre  de  travail),  L  125-1  et  L  125-3  du  Code  du  Travail
(marchandage et prêt illicite de main d’œuvre)”. 

En cas  de  sous-traitance  de  personnel  de  nationalité  étrangère  «  que dans  le  cas  où  il  ferait  appel  à  du
personnel de nationalité étrangère, extérieur à l’entreprise pour l’exécution du marché, celui-ci serait autorisé
à exercer une activité professionnelle en France”. 
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ARTICLE NEUF – RÉSILIATION DU MARCHE

9.1 Les dispositions du CCAG sont seules applicables

Fait à Tarbes,

LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE LE MAÎTRE D’ŒUVRE

Lu et accepté 

L'ENTREPRENEUR
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=�<M�7B�9��: K� 9�B6 6�6 K<7H�96 K�8B�6 =�H<=�6B�J�7� M��6 =�6 K<7H��;�6 68<7��=�6<�6 48�B�
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1�- -����� ���6��)�- ��7 �7�=����- ��- ���)�- �� A�#�I� ������$�- �����--�-�
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�� -���-���-�-� �� �� ����7� ��- )��$����7 6������-� ����
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LOT N° 2 Charpente bois - Mur ossature bois

2.1.0 GENERALITES
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir l'ensemble des travaux incombant au présent
lot, nécessaires pour la réalisation du projet :

REHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE D’ARLET

64 490 BORCE
Chaque entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant le présent C.C.T.P.

Il devra, sans délai, signaler au Maître d'œuvre toute erreur qu'il pourrait y relever.
Il devra vérifier soigneusement toutes les données des plans et s'assurer de leur parfaite concordance entre eux, s'assurer sur
place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications données.
Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maître d'œuvre.
Il ne pourra, de lui-même, modifier quoi que ce soit aux plans du dossier, ou il devra signaler toutes les rectifications qu'il
croira utiles d'y apporter.

Il produira tous les renseignements complémentaires sur tout ce qui lui paraîtrait douteux ou incomplet et communiquera, en
temps utile, toutes les indications par des documents écrits ou figurés concernant son "lot" au maître d’œuvre.
L'entrepreneur qui n'aura pas fourni ou demandé, en temps utile, tous les éléments concernant son lot, sera tenu pour
responsable de la marche du chantier, et supportera les conséquences qui en résulteront.
L'exécution de son propre lot devra être assurée en parfaite collaboration avec les autres lots, en particulier au niveau des
réservations et de ses dates d'intervention.

Au cours des travaux, chaque entrepreneur doit appeler l'attention du Maître d'œuvre sur les inconvénients qui pourraient
résulter des ordres reçus, sur les vices ou malfaçons qu'il pourrait entraîner, soit pour ses propres travaux, soit pour ceux des
autres corps d'état.

Les conséquences qui pourraient résulter de l'inobservation de ces prescriptions seraient à la charge de l'entrepreneur
défaillant.

Les entrepreneurs devront prévoir toutes les fournitures et façons, quand bien même leur description serait incomplète ou
omise dans la partie traitée, dès que ces fournitures ou façons seront reconnues nécessaires à l'ensemble du travail, au bon
fonctionnement des installations, suivant l'usage et la raison, pour un complet et parfait achèvement des travaux,
conformément aux normes et règles de l'Art.
Ils ne pourront prétendre à aucune majoration du prix global et forfaitaire consenti pour une raison d'omission, étant
entendu qu'ils auront pu se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux à effectuer.
Le nettoyage des lieux en fin de chantier et l'enlèvement de tous les gravois provenant de l'exécution de ses travaux est à la
charge du titulaire du lot.

L’entrepreneur devra tenir compte de toutes les observations du Bureau de Contrôle et de la Maîtrise d’œuvre.
La coordination de ses plans avec ceux des autres entrepreneurs, pour assurer leur compatibilité dimensionnelle, sera de sa
responsabilité.

ATTENTION : CCTP COMMUN, CCAP ET PGC FONT FOIS ET PREDOMINE SUR CETTE

DERNIERE PHRASE.
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2.1.0.1 SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES

2.1.0.1.1 Hypothèse particulière

- Contrainte Climatique :

Neige (NF EN 1991-1-3/NA) :

Région : A2

Altitude: 1998 m

sk0= 45 daN/m²

sK= 500 daN/m²

sAd= 100 daN/m²

Vent (NF EN 1991-1-4/NA)  :

Zone : 2

Altitude : 1998 m

Rugosité : II

Type d’obstacles : Collines en chaine

Hauteur faitage : 9.5 m

Vitesse de base : 24 m/s

Pression dynamique de pointe

Qpz 240 daN/m²
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Séisme (NF EN 1998-1) :

Zone sismique : Moyenne (4)

Catégorie d’importance : III

Comportement : q= 2

Classe de sol : A confirmer => par défaut E

Accélération ag : 1,92 m/s²

Accélération avg : 1,73 m/s²

- Incendie :

Ossature bois : 0 mn protection par doublage coupe-feu

Structure bois cachée : 0 mn protection par doublage coupe-feu

Structure bois visible : 60 mn
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- Charge permanente :

Toiture :
Couverture zinc
Volige
Lattage bois
Etanchéité
Panneaux OSB 4 – 22 mm
Structure bois
Isolation
Panneaux OSB 3 – 9 mm
Divers
Finition intérieure

Mur à ossature bois :
Bardage zinc
Volige
Lattage bois
Par-pluie
Structure bois
Isolation
Panneaux OSB 3 – 15 mm
Divers
Finition intérieure

- Charge d’exploitation :

Exploitation toiture :
Catégorie d’exploitation : Entretien
Type d’application de charges : Charge ponctuelle
Usage : Toiture
Charge : 150 daN au plus défavorable

Exploitation dortoir :
Catégorie d’exploitation : Hébergement collectif dortoir
Type d’application de charges : Charge surfacique
Usage : Plancher
Charge : 250 daN/m²

Exploitation cantine :
Catégorie d’exploitation : Cantines de dimension réduites (places assises<100)
Type d’application de charges : Charge surfacique
Usage : Plancher
Charge : 250 daN/m²
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- Critère de flèches :

Selon DTU 31.1 P1-1
Préconisation CSTB

Eléments structuraux supportant des éléments fragiles en toiture :
Winst = L/300
Wnet,fin = L/300
Wfin = L/125
Wtot2 = L/350

Eléments structuraux supportant des éléments fragiles en plancher :
Winst = L/500
Wnet,fin = L/500
Wfin = L/125
Wtot2 = L/500
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2.1.0.1.2 Normes
Tous les travaux et les fournitures devront être conformes aux documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur et
règles de calcul, normes AFNOR, règles professionnelles.

Pour les actions :
DTU P 06-002
 DTU P 06-006
Norme NF P 06-001, "Charge d'exploitation des bâtiments",
DTU P 92-703, "Règles Bois-Feu 88",
DTU "Règles PS 92" (NF P 06-013, décembre 1995),
Eurocodes :  NF EN 1990 (Bases des calculs des structures)

NF EN 1991-1 (Action sur structures)

Pour les calculs :
DTU P 21-701
"Recueil de contributions au calcul des éléments et structures en bois" (annales de l'ITBTP n° 466, série TMC

301, juillet/août 1998).
"Guide pratique de conception et de mise en œuvre des charpentes en bois lamellé-collé" (Ed. Eyrolles).
Eurocodes : NF EN 1993-1 (Calcul des structures en acier)

NF EN 1995-1 (Calculs des structures bois)
NF EN 1998-1 (Sismique)
NF EN 338 (Caractéristiques des bois)

Pour l'exécution :
DTU 31.1 (NF P21-203) : Charpentes et escaliers en bois.
DTU 31.2 (NF P21-204) : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois.
DTU 31.3 (NF P21-205) : Charpente en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
DTU 41.2 (NF P65-210) : revêtements extérieurs en bois.
DTU 42.1 : Bardage traditionnel en bois.
Aux règles de sécurité contre l'incendie E.R.P.
Aux avis techniques délivrés par le CSTB.
Aux cahiers des charges des fabricants.
Arrêté du 24 mai 2006 fixant les "caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des

bâtiments"

Pour les travaux de couverture :
DTU 40.1 : Ardoises et matériaux divers
DTU 40.11 (NF P32.201) : Couverture en ardoises
DTU 40.41 (DTU P34.211) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité
DTU43.11 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées en climat de montagne
DTU 40.5 (XP P36-210) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales
DTU 60-11 : Prescriptions de mise en œuvre des chéneaux
Norme EN 988 : Norme européenne de qualité du zinc, cuivre, titane.
Norme NF P 36-201 : Norme française de qualité des travaux d'évacuation des eaux pluviales.
Avis technique n°5/98-132 : joints de dilatation VM ZINC pour une utilisation de plus de 5 joints de dilatation
successifs entre le point haut et le point d'évacuation.
Avis technique n° 5/00-1478 : mise en œuvre des chéneaux DELTA VM ZINC.
Réglementation Thermique 2012 "Existant par éléments"
Règles Th-B-C-E : Règles Th-U, règles Th-S et règles Th-I
Le décret n° 2010 - 1269 du 26 octobre 2010 modifiant le Code de la construction et de l'habitation ;
L'arrêté d'application du 26 octobre 2010 ("arrêté RT 2012"), rectifié au JO du 26 décembre 2010.

L'arrêté du 20 juillet 2011 approuvant et diffusant les règles de calcul Th-B-C-E de la RT 2012 est paru au BO du
MEDDTL n° 2011/14 du 10 août 2011

Thermique
Règles Th DTU
Règles Th non DTU
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Règlements de l'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation
Régie par le circulaire interministériel n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, relative à l'accessibilité des

établissements recevant du public, détaille l'application de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006.
Les documents de référence applicables à la charpente traditionnelle sont :

Pour les matériaux :
Norme NF B 52-001, "Classement visuel pour l'emploi en structure des principales essences résineuses et

feuillues " (décembre 1998),
Cahier d'Irabois n° 1, "Contraintes admissibles et propriétés associées au système de classement visuel défini par

la norme NF B 52-001 - Bois massif et bois lamellé-collé",
Norme NF B 50-100, "Définition des classes de risque d'attaque biologique", parties 1 et 2 (NF EN 335-1 et NF

EN 335-2).

2.1.0.1.3 Echantillons - Empaquetage - Stockage
Tous les échantillons propres au présent lot seront fournis par l'entrepreneur pour approbation avant toute préparation
et fabrication.
Les paquets et colis devront être conditionnés et stockés en parfait état avec références exigées en quantités, dimensions,
teintes.
L'entrepreneur devra en assurer la protection contre le vol et l'incendie.
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2.1.0.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.0.2.1 Plans d'exécution et notes de calculs :

La mission exécution est à la charge de l’entrepreneur.

Son bureau d’études devra tous dessins, notes de calculs, plans d'exécutions et de détails.

L'entrepreneur effectué sur plan le relevé de toutes les dimensions de gros œuvre qui lui sont nécessaires pour

l'exécution des épures.

Les plans une fois établis seront soumis au Bureau de contrôle et la fabrication ne pourra commencer qu'après leur

accord écrit sur les plans présentés.

L’entrepreneur devra tous plans de fabrication et de pose (plan d’échafaudage et de protection, PPSPS etc.)

2.1.0.2.2 Notices techniques à produire par l'entreprise :

Les CCTP de ce lot n'imposent aucune marque de produit : l’entrepreneur peut opter pour la marque de son choix
à partir du moment où il respecte scrupuleusement le cahier des charges défini dans le présent descriptif.

Chaque entreprise doit produire toutes les fiches et notices techniques de ses fournisseurs, justifiant que les
ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document. Ces notices
proviennent de laboratoires agréés conformément à la réglementation.

Faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences
directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

2.1.0.2.3 Exécution des charpentes
Avant de procéder au tracé des épures et à toute exécution, l'entrepreneur vérifiera sur place les implantations et aplombs
des ouvrages sur lesquels la charpente devra prendre appui et vérifiera également les cotes et dessins d'exécution.

2.1.0.2.4 Obligation de l’entrepreneur
L’entrepreneur est contractuellement réputé s’être assuré, avant la remise de son offre, par ses calculs propres et son
expérience d’entrepreneur, que les ouvrages de charpente, ossature bois et bardage prévus au présent projet
répondent en tous points à la réglementation (DTU, normes, etc.) compte tenu des données du chantier.
Dans le cas contraire, l’entrepreneur fera par écrit au maître d’œuvre, les remarques et observations qu’il jugera
utiles.

2.1.0.2.5 Qualité des bois, acier, assemblages
Les bois de charpente seront sains, ils ne devront pas avoir de nœuds vicieux, de nœuds pourris ou de mauvais nœuds.
Ils ne devront contenir aucun corps étranger, clous, tampons, éclats.
Ils ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture d'abattage, fente de retrait ou
gerçure, il sera admis de légères fentes à la condition qu'elles ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
Ils seront exempts de piqûres ou gros trous de vers.
L'aubier ne sera en aucun cas admis.
Les bois résineux auront des couches d'accroissement régulières et de faible épaisseur.
Les bois de chênes seront à structure forte.
Seuls les bois neufs seront employés.

Matériau de base :
Résineux de classe C24 de la norme NF B 52-001

      nota : assimilé à la catégorie II pour les règles CB 71
Bois entier : non abouté

humidité la mise en place : 20 % pièce passante en combles, 20 % pièce assemblée et intérieure.
Bois lamellé collé : GL24H acer bois glulam, les contraintes utilisées sont celles résultant de l'application des

règles NF EN 338
L'utilisation de la catégorie 1 en lamellé collé est subordonnée à l'existence d'un contrôle continu de flexion des

aboutages selon l'agrément CIBA.
Aboutage à micro-entures
Collage Résorcine
Humidité 15% au collage et à la mise en place

Acier : qualité E 24 tout au moins
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Assemblages :
Pointes à adhérence améliorée
Boulonnerie tout au moins
Assemblages commerces selon les spécifications du fabricant certifiées par un laboratoire d'essais français.
Acier tout au moins E 24
Soudure ad'hoc pour le métal de base.

Protections :
Galvanisation pour les accessoires en tôle mince d'épaisseur inférieure
Boulonnerie, chevilles et accessoires de fixations galvanisés ou inoxydables
Protection antirouille des ferrures selon le marché.

2.1.0.2.6 - Choix des matériaux

L’entrepreneur devra, dans la mesure du possible, favoriser l’utilisation de bois et matériaux locaux.

2.1.0.2.6.1 - Bois massifs protégés des intempéries
Les bois utilisés devront être en sapin d’origine Française, de droit fil, sans gerçure, ni gélivure, ni autre défaut.
Caractéristiques mécaniques correspondant à la classe C22 ou C24 de la norme B 52-001.5.
Toutes les pièces seront à vive arrête, sans flaches, leur degré d’hygrométrie ne devra pas être supérieur à 20 % (bois
sec à l’air).

2.1.0.2.6.2 - Bois massifs exposés aux intempéries
Les bois exposés aux intempéries, notamment en habillage extérieur, seront d’origine
Française, de droit fil, sans gerçure, ni gélivure, ni autre défaut.
Les essences devront être utilisée seront du sapin traité classe 3b caractéristiques mécaniques correspondant à
minima à la classe C22 ou C24 de la norme B 52-001.5.
Toutes les pièces seront à vive arrête, sans flaches, leur degré d’hygrométrie ne devra pas être supérieur à 20 % (bois
sec à l’air).

2.1.0.2.6.3 - Bois lamellé collé
Les bois lamellés en sapin collés devront correspondre à la classe GL24 acer bois glulam suivant indications au
CCTP et sur plans charpente. Ils devront être réalisés conformément à la norme EN 14080 dans des installations
conforme à celles exigées par la norme.
Pour les pièces non exposées aux intempéries, le bois utilisé sera de l’épicéa en provenance de Scandinavie ou de
Russie qualité IVe, séché à 12 %.
Caractéristiques mécaniques correspondant à la classe C 22 de la norme B 52-001.5.
Les pièces exposées seront collées à partir de lamelles traitées classe IV dont l’épaisseur ne sera pas supérieure à
34mm.
La section des lamelles ne pourra être supérieure à 70 cm².
La colle utilisée sera du type « mélamine urée formol », sa mise en œuvre sera conforme aux recommandations du
CTB, et au guide de conception et de mise en œuvre des charpentes en bois lamellé collé. La même colle sera utilisée
pour le collage des joints.

2.1.0.2.6.3.1 - Colles

La colle utilisée sera du type « mélamine urée formol », sa mise en œuvre sera conforme aux recommandations du
CTB, et au guide de conception et de mise en œuvre des charpentes en bois lamellé collé. La même colle sera utilisée
pour le collage des joints

2.1.0.2.6.4 - Pièces métalliques
Les platines, sabots, pièces d’ancrage spéciales, seront fabriqués en acier E24.
Les sabots, équerres, organes d’assemblage du commerce auront une épaisseur minimum de 40/10e de mm (6mm
minimum si stabilité au feu 30min)

2.1.0.2.6.5 - Soudage
Dans le cas d’ouvrages importants en construction soudée ou comportant des assemblages soudés, la mise en route
du soudage sera conditionnée par l’agrément préalable des soudeurs désignés pour l’exécution (procédure
d’agrément selon norme NF A 88.110).
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2.1.0.2.7 - Finition des bois
Tous les bois apparents seront corroyés, aucun défaut d’usinage ne sera toléré. Les assemblages seront parfaitement
jointifs, sans désafleur. Toutes les traces de salissures devront être soigneusement nettoyées.

2.1.0.2.8 - Traitement des bois
Toutes les pièces de charpente recevront en usine un traitement de classe II (fongicide, insecticide et anti-
bleuissement sera exigée pour tous les bois : charpente, habillages,
planches, bandeaux, etc..) pour les pièces abritées. Ce traitement sera effectué par trempage, après taillage.
Un traitement de classe 3b ou 4 par autoclave, pourra être préconisé pour certaines pièces, l’indication en sera
donnée à l’article correspondant.
Elle sera réalisée au moyen de produits de préservation qui devront avoir le label CTBF.
L'attestation de traitement sera fournie par une station de traitement titulaire de l'agrément professionnel CTB (liste
fournie par le CTB) avec spécification du produit employé, mode de traitement et destination des matériaux traités.
Les parties traitées ou usinées sur chantier seront badigeonnées soigneusement avec le même produit de traitement
ci-dessus, avant leur mise en place, en particulier les abouts de pièces encastrées dans les murs et planchers.
Outre le traitement ci-dessus, les bois lamellés collés destinés à rester apparents, recevront en usine une couche de
lasure, anti-salissures et hydrofuge.

2.1.0.2.9 - Fixations scellements
Tous les chevillages et/ou préscellements sont à la charge du lot concerné
Les scellements et rebouchage des réservations après fixation, seront à la charge du présent lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l’entrepreneur du présent lot aura à sa charge :
- Le calage de ses ouvrages avant scellement ou fixation
- Les scellements, ainsi que les trous dans le cas où ils n’auraient pas fait l’objet d’un plan de réservation
- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris les trous de scellement le cas échéant
- Toutes autres suggestions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur

2.1.0.2.10 Protections des aciers :

2.1.0.2.10.1 - Protection au feu des aciers:
Une protection au feu (stabilité au feu 30min devra être assurée peinture intumescente (teinte à faire valider par le
maitre d'œuvre).
En conséquence, l’entreprise titulaire du présent lot est tenue d’utiliser une peinture intumescente compatible avec la
peinture primaire de protection contre la corrosion.
Nota Important :
Le revêtement intumescent nécessite une inspection annuelle de vérification d’intégrité afin de garantir la

pérennité des caractéristiques de résistance au feu.

Cette prestation reste à la charge du maître d’ouvrage.

2.1.0.2.11 - Protection contre la corrosion
Toutes les ferrures d’assemblage, d’ancrage seront galvanisées suivant les exigences suivantes :

2.1.0.2.11.1 - Exigences particulières concernant les aciers :
Les aciers étant destinés à la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront être conformes à la classe 2
de la norme NF A 35-503 ou NF EN 338

Un certificat de réception 3.1 A ou 3.1 B selon la norme NF EN 10204, lors de la livraison des aciers, confirmera le
respect de la présente exigence particulière.

2.1.0.2.11.2 - Protection des aciers :
Les ouvrages en acier extérieurs devront être protèges, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de produits finis
conformément à la norme NF EN ISO 1461.
Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra être fournie.
Aucune reprise ne pourra être envisagée sur site par meulage, perçage,…

2.1.0.2.11.3 - Conception des pièces :
La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 14713
qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.
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2.1.0.2.12 Nettoyage en fin de chantier de la charpente apparente

Nettoyage des bois apparents en fin de chantier : le nettoyage est dû à la présente prestation et comprendra
la reprise du traitement de surface pour livraison en parfait état de l'aspect fini.
Tous les produits vus devront être fini soigneusement
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2.1.1 OUVRAGES / Charpente bois – Mur ossature bois

2.1.1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

2.1.1.1.1 Prestations suivant P.G.C.
Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiène, sécurité à réaliser suivant prescriptions énoncées dans le P.G.C.
(signalisations et balisages / toutes les protections collectives ou individuelles nécessaires /.......etc).

NOTA : L'entreprise titulaire du présent lot devra tous les ouvrages et toutes les dispositions de protections provisoires
ou définitives énoncées dans le P.G.C. Pour tous renseignements complémentaires, l'entreprise devra se rapprocher du
coordonnateur S.P.S.

2.1.1.1.2 Incidence COVID-19
Chaque entreprise doit mettre en place les mesures spécifiques décrits dans le cadre de l’annexe du PGC de la présente
consultation du guide OPPBTP en vigueur au rendu de l’offre, et ce pendant toute la durée de la crise sanitaire.
La présent chapitre doit permettre à l’entreprise de chiffrer l’incidence dit « COVID » sur le cout des travaux.
La présente sera présentée avec un prix unitaire mensuel, chiffrés sur la totalité de leur intervention sur chantier (se
référer au planning de l’opération).

2.1.1.1.3 Installations de chantiers et clôtures
Fourniture et installation de chantier celons les points suivants :

 organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins …)
 matérialisation des mitoyens
 implantation des zones de cantonnement
 implantation des zones d'approvisionnement, de stockage, de fabrication, de tri et d'évacuation des déchets de toute

nature
 clôtures de chantier et balisages nécessaires
 passerelles et escaliers provisoires nécessaires avec protections pour passage des personnes étrangères au   chantier

pour accès aux bâtiments terminés et/ou existants
 installation des réseaux divers
 l'ensemble des aménagements (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier)
 installation et raccordement aux différents réseaux du bureau de chantier ou salle de réunions
 fabrication et mise en place du panneau de chantier suivant maquette établie par l'Architecte
 installation et emprise des clôtures de chantier.
 ensemble des systèmes et moyens d'accès pour approvisionnement afférents au type d'ouvrage à réaliser
 etc

2.1.1.1.4 Mission EXE et PAC

L'entreprise adjudicataire devra tous les plans d’exécution, note de calcul, plan d’atelier et de fabrication, ainsi que les

plans d'atelier traçage, détails de fabrication etc.

Les prix de l'offre comprendront en outre :
Toutes les notes de calcul
Tous dessins et plans d’exécution ainsi que toutes coordination entre entreprises pour un parfait achèvement.
Tous dessins et plans d'atelier traçage, détails de fabrication
Fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales, boulons d'ancrages,
boulons cales, pièces métalliques diverses nécessaires au montage.
Le chargement en usine, le transport et le déchargement à pied d'œuvre.
L'établissement d'aires de montage convenablement aménagées.
Toutes manutentions, transports et main-d’œuvre pour le montage, le réglage et l'assemblage définitif des
charpentes.
La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et dépose de ces
échafaudages.
Les raccords de la couche primaire de protection, après montage.
L’exécution des épreuves de chargement prévues au marché, y compris fourniture et installation des charges et
appareils de mesure.

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements, les niveaux.
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2.1.1.1.5 Echafaudage, filet de sécurité et moyen de levage et nettoyage chantier
Le titulaire du présent lot devra tous les échafaudages, filet de sécurité, nacelles ou autre moyen de levages nécessaires à
l’exécution des ouvrages de son propre lot.

Les entreprises de maçonnerie, menuiseries et peinture prendront à leur charge leur propre moyen d’intervention sur
le bâtiment.
Échafaudage répondant aux exigences du décret 8 janvier 1965, modifié par décret du 6 mai 1995 ainsi qu’aux
normes en vigueur NFP 83.311 et décret 65.48 du 08.01.65.
Prestation comprenant la fourniture, pose et dépose d’échafaudage de pieds, suivant normes de sécurité en vigueur,
avec tous les garde-gravois, barrières, filets, protection du public, etc…, nécessaires, y compris montages,
démontages, double transport, etc…

Le titulaire de ce lot devra le nettoyage du chantier à chacune de ses interventions et en fin de chantier, avec évacuation de
ses gravois dans les conteneurs prévus à cet effet.

Compris enlèvement des chutes de bois et gravats divers, ....
Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement.
En fin de chantier, un nettoyage général sera effectué, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.
Le nettoyage des lieux de travail où évoluera l’entreprise sera à sa charge et devra être au minimum hebdomadaire.
Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maître d'OEuvre si ce dernier le
juge utile.
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2.1.1.2 Dépose et évacuation des déchets

2.1.1.2.1 Dépose et évacuation platelage bois

Prestation de dépose et évacuation du platelage bois comprenant :

o Démontage du platelage bois sur terrasse extérieur.

o Tri sélectif (séparation des matière métallique, bois, plastique ect.)

o Fourniture des big bag héliportable.

o Découpe nécessaire pour stockage dans big bag héliportable.

o Stockage dans big bag pour héliportage (sur zone prédéfini par l’installation de chantier)

o Récupération et chargement sur zone de l’arrivé héliportage.

o Evacuation et traitement des déchet (Déchetterie)

Attention : l’entrepreneur devra impérativement prévoir deux personnes (une au départ et une à l’arrive de

l’héliportage) pour élingage et accrochage/décrochage des big bag et ainsi fluidifier les rotations d’hélicoptère.

2.1.1.2.2 Dépose et évacuation garde-corps bois
Prestation de dépose et évacuation du garde-corps bois comprenant :

o Démontage du garde-corps bois extérieur.

o Tri sélectif (séparation des matière métallique, bois, plastique ect.)

o Fourniture des big bag héliportable.

o Découpe nécessaire pour stockage dans big bag héliportable.

o Stockage dans big bag pour héliportage (sur zone prédéfini par l’installation de chantier)

o Récupération et chargement sur zone de l’arrivé héliportage.

o Evacuation et traitement des déchet (Déchetterie)

Attention : l’entrepreneur devra impérativement prévoir deux personnes (une au départ et une à l’arrive de

l’héliportage) pour élingage et accrochage/décrochage des big bag et ainsi fluidifier les rotations d’hélicoptère.

2.1.1.2.3 Vérification et renforcement structure bois terrasse et escalier bois
Prestation pour vérification réparation et renforcement éventuelle sur :

o Structure bois de la terrasse existante (Solivage bois, fixation sur poutre métallique et mur BA)

o Escalier bois existant (Limon lamellé collé, marche, fixations ect.)
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2.1.1.3 CHARPENTE (Bois et métallique)

2.1.1.3.1 Charpente lamellé-collé épicéa GL24H classe 2:
Fourniture et pose de structure en lamellé collé GL24H pour arbalétrier, poutre, poteau etc.

Traitement des bois avec produit de classe 2

Sections et détails selon plan principe charpente – DCE CB01

2.1.1.3.2 Charpente pin C24 classe 4:
Fourniture et pose de structure en pin C24 pour solives, entretoise, ect.

Traitement des bois avec produit de classe 4 par autoclave

Sections et détails selon plan principe charpente – DCE CB01

2.1.1.3.3 Planche de rive LC GL24h support rive alu (250 et 500 mm)

Fourniture et pose de planche de rives en lamellé collé GL24H

Traitement des bois par autoclave classe 3B

Hauteur de 250 à 500 mm selon plan principe charpente – DCE CB01

2.1.1.3.4 Structure métallique + galvanisation à chaud
Fourniture et pose de stabilité métallique comprenant :

o Tube du commerce pour contrefiche, poteaux et solives.
o Profile du commerce pour poutre support solives bois.

Fixation par ferrures mécanosoudé.
Compris tous pré-scellement, cheville et toutes fixation.
Compris toute sujétion pour parfaite finition et reprise des efforts de contreventement au vent et sismique.

Finition par galvanisation à chaud :
o Tous les ouvrages métalliques de la charpente métallique y compris boulons , rondelles , et tous

accessoires de montage , etc seront protégés par galvanisation à chaud conformément à la Norme NF EN

ISO 1461 .

o La masse de revêtement minimale ne devra jamais être inférieure aux minimas exigés par la Norme -

Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra être fournie

o La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la Norme NF EN

ISO 14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation

o Les aciers étant destinés à la galvanisation , les teneurs en silicium et phosphore devront être conformes

à la Classe 1 de la Norme NF A 35-503

o Un certificat de réception 3.1 A selon la Norme NF EN 10204 , lors de la livraison de l'acier , confirmera le

respect de la présente exigence particulières

o  Sur chantier, l'entreprise prévoira une retouche des éraflures et boulons de montage selon la Norme NF

EN ISO 1461

2.1.1.3.5 Panneaux CTBH ép. 22 mm (plancher)
Fourniture et pose de panneaux en OSB3+ de format 2500*675*22 mm.
Rainuré bouveté 4 faces pour pose en coupe de pierre avec petit joint sur solive.
Fixation sur les solives et entretoises en périphérie de chaque panneau tous les 150 mm et tous les 300 mm en parties
courantes par pointes type Ø2.5X65mm ou vis - densité à vérifier par le calcul.
Compris toutes sujétions pour parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en vigueur.

2.1.1.3.6 Platelage bois (Caillebotis extérieur)
Fourniture et pose d’un platelage bois réalisé en Douglas ou bois traité "à cœur" autoclavé classe IV.

Les lames du platelage seront striées antidérapant suivant DTU en vigueur.

Elles seront fixées à l’ossature porteuse bois ou métallique par des vis inox.

Compris toutes sujétions pour parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en vigueur.
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2.1.1.3.7 Chevêtre pour équipement et puits de jour
Création de chevêtre pour tout équipement, sortie de toiture et puis de jour.
Compris tout pièves et renfort nécessaire pour parfait tenu dans caisson de toit.
Compris toutes fixation et sujétions pour parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en vigueur.

2.1.1.2.8 Quincaillerie
Fourniture et pose de toute quincaillerie nécessaire :

o Boulonnerie
o Visserie
o Ferrure mécano soude finition peinture antirouille ou galvanisation à chaud
o Scellement ou pré-scellement
o Ferrures en âme (type Rothoblaas ou techniquement équivalent) pour stabilité au feu 30 mn des

assemblages.
o Stabilité par tube métallique
o Peinture ignifuge pour stabilité au feu de 30 mn des ferrures mécano-soudé et tube de stabilité.
o Vis de renfort traction perpendiculaire (type SFS) pour renforcement des percements de poutre bois

(passage réseaux ventilation et élèc. Cf plan BET Fluides)
o Etc.

2.1.1.2.9 Calcul et vérification du point de rosé
Calcul et justification des points de rosé pour :

o Toiture chaude avec par vapeur face intérieur.
Justification du bon positionnement du point de rosée afin d’être conforme aux réglementations de la
RT212 en toitures chaudes.

o Ossature bois avec par vapeur face intérieur.
Justification du bon positionnement du point de rosée afin d’être conforme aux réglementations de la
RT212 en ossature bois.

2.1.1.2.10 Fixation pattes capteur solaire et capteur photovoltaïque
Prestation pour fixation des pattes directement sur la structure de la charpente suivant le plan, et réalisation de

l'étanchéité autour de ces points en assurant que la dilatation thermique des différents matériaux puisse se faire

sans dommage.

Seront fournis par le lot n°9 et le lot 7 au charpentier :

Les pattes de fixation des supports des capteurs thermiques,

Le plan de calepinage précis de ces pattes pour l'implantation des points de fixation sur la charpente.

Positions des points de pénétration des tuyauteries de fluide caloporteur aller et retour dans la

couverture.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.
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2.1.1.4 Ossature bois

2.1.1.4.1 Mur à ossature bois isolé (OSB + structure + isolation + pare pluie + contrelatte)
Fourniture et pose de murs à ossature bois isolé.
Composition :
Ossature en bois pin maritime 45*200 mm comprenant :

o Semelle basse filante en pin maritime traitement classe 4 par autoclave de section rectangulaire 45*145
mm reposant sur un feutre bitumineux 36s de SIKA ou équivalent et deux joints compressibles type
compriband de SIKA ou équivalent. Fixation de la semelle avec dalle BA par goujons d’ancrage et
équerre anti-soulèvement dans les angles.

o Montants verticaux en sapin C24 traitement classe 2 rectangulaire 45*145 mm, entraxe régulier 600mm
dimensionnés pour la reprise des charges de vent.

o Lisse haute filante et lisse de chainage en sapin C24 traitement classe 2 rectangulaire 45*145 mm fixées
par clouage sur les montants verticaux.

o Lisse basse filante en sapin C24 traitement classe 2 rectangulaire 45*145 mm fixée par clouage sur les
montants verticaux.

o Traverses intermédiaires en sapin C24 traitement classe 2 rectangulaires 45*145 mm fixées par clouage
sur les montants verticaux, formant entretoises, appuis et linteaux de baies.

o Montants doublés ou triplés, selon descente de charge, de part et d’autre de chaque ouverture, linteaux de
menuiseries en bois massif ou bois lamellé collé, sections suivant portées.

o Contreventement de type OSB3 sur face intérieur épaisseur 15 mm et assurant le contreventement
général des façades. Fixation sur les montants, lisses et étrésillons en périphérie de chaque panneau tous
les 150 mm et tous les 300 mm en parties courantes par pointes type Ø2.5X65mm - densité à vérifier par
le calcul.

o Isolation laine de verre ou laine de roche ép. 145 mm rigide entre montant, R= selon études thermique.
o Complément isolation laine de roche ép. 40 mm rigide contre montant (face extérieur), R= selon études

thermique.
o Pare pluie anti UV avec face visible extérieur sans inscription + bandes adhésives.
o Tasseaux fixation pare pluie et support bardage en pin maritime classe 4, section 60*40 mm entraxe de

600 mm
o Grille de départ anti-rongeur et ventilation basse en aluminium.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.

2.1.1.4.2 Caisson de toit isolé (OSB 9 et 22 mm + structure + isolation)
Fourniture et pose de caisson de toit à ossature bois préfabriqué isolé.
Caisson de toit comprenant :

o Panne et périphérique en sapin C24 45*240 traitements classe 2 dimensionnés pour la reprise des charges
permanente, neige et vent.

o Contreventement de type OSB 4 sur face supérieur épaisseur 22 mm et assurant le contreventement
général des toitures. Fixation sur les montants, lisses et étrésillons en périphérie de chaque panneau tous
les 150 mm et tous les 300 mm en parties courantes par pointes type Ø2.5X65mm - densité à vérifier par
le calcul.

o Panneaux type OSB3 sur face inférieur épaisseur 9 mm + traitement M1

o Isolation remplissage entre panne par laine de verre ou laine de roche épaisseur 240 mm.
Performance thermique selon étude thermique.

o Finition intérieure et par vapeur intérieur (hors lot)
Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.
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2.1.1.4.3 Par vapeur (Contre ossature bois et sous caisson de toit)
Fourniture et pose d’une membrane pare-vapeur pour étanchéité à l’air, avec coefficient Mu supérieur à 5000.
Il est impératif que cette membrane soit continue en périphérie de toute l’enveloppe, y compris liaison avec
membrane au droit de la toiture.
A la charge de l’entreprise de prévoir tous les éléments de raccords selon prescriptions du fabriquant et de la
réglementation en vigueur (adhésifs adaptés, raccords par recouvrement…).
Positionnement a validé par l’études du point de rosé (Poste 2.1.1.2.9)
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2.1.1.5 Organisation chantier

2.1.1.5.1 Rotation héliportage pour évacuation déchets et approvisionnement

Estimation du nombre de rotation d’héliportage pour évacuation des déchet (postes démolition),

approvisionnement matière, matériel, outillage etc.

Attention : tarification héliportage hors lot, mais estimation du nombre de rotations afin de permettre au Parc

National des Pyrénées de budgétiser et programmer l'héliportage global du chantier.

L’entrepreneur devra néanmoins prévoir une équipe au départ et une à l'arrivé pour préparation élingage et

accrochage/décrochage à l'hélicoptère.

2.1.1.5.2 Rotation héliportage pour personnels
Estimation du nombre de rotation d’héliportage pour héliport e moyen humain sur toute la durée du chantier.

Attention : tarification héliportage hors lot, mais estimation du nombre de rotations afin de permettre au Parc

National des Pyrénées de budgétiser et programmer l'héliportage global du chantier.

L’entrepreneur devra néanmoins prévoir une équipe au départ et une à l'arrivé pour préparation élingage et

accrochage/décrochage à l'hélicoptère.

2.1.1.5.3 Repas et logements

Forfait repas et logement pour la réalisation du chantier.

Le gardien sera présent pour préparation des repas: petit déjeuner, déjeuner, souper et mise à disposition les

chambres.

Le cout des repas et nuitées doivent être demandés au gardien du refuge ou au Parc National des Pyrénées et

doivent être chiffrés et prévue dans cette prestation.
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2.1.1.6 DIVERS

2.1.1.6.1 Nettoyage en fin de chantier
Sauf prescription contraire du PGC, CCTP commun et CCAP
Le titulaire de ce lot devra le nettoyage du chantier à chacune de ses interventions et en fin de chantier, avec
évacuation de ses gravois dans les conteneurs prévus à cet effet.
Compris enlèvement des chutes de bois, coupes de tuiles, gravats divers, ....
Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement.
En fin de chantier, un nettoyage général sera effectué, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.
Le nettoyage des lieux de travail où évoluera l’entreprise sera à sa charge et devra être au minimum hebdomadaire.
Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maître d'Œuvre si ce dernier le
juge utile.
Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une entreprise de son
choix et à la charge de l'entrepreneur du présent lot.
Sont également à la charge du présent lot, toutes les sujétions découlant des précautions et protection à assurer pour :
- préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'à réception du bâtiment,
- préserver les matériels et matériaux des autres corps
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LOT N° 3 Couverture - Bardage

3.1.0 GENERALITES
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir l'ensemble des travaux incombant au présent
lot, nécessaires pour la réalisation du projet :

REHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE D’ARLET

64 490 BORCE
Chaque entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant le présent C.C.T.P.

Il devra, sans délai, signaler au Maître d'œuvre toute erreur qu'il pourrait y relever.
Il devra vérifier soigneusement toutes les données des plans et s'assurer de leur parfaite concordance entre eux, s'assurer sur
place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications données.
Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maître d'œuvre.
Il ne pourra, de lui-même, modifier quoi que ce soit aux plans du dossier, ou il devra signaler toutes les rectifications qu'il
croira utiles d'y apporter.

Il produira tous les renseignements complémentaires sur tout ce qui lui paraîtrait douteux ou incomplet et communiquera, en
temps utile, toutes les indications par des documents écrits ou figurés concernant son "lot" au maître d’œuvre.
L'entrepreneur qui n'aura pas fourni ou demandé, en temps utile, tous les éléments concernant son lot, sera tenu pour
responsable de la marche du chantier, et supportera les conséquences qui en résulteront.
L'exécution de son propre lot devra être assurée en parfaite collaboration avec les autres lots, en particulier au niveau des
réservations et de ses dates d'intervention.

Au cours des travaux, chaque entrepreneur doit appeler l'attention du Maître d'œuvre sur les inconvénients qui pourraient
résulter des ordres reçus, sur les vices ou malfaçons qu'il pourrait entraîner, soit pour ses propres travaux, soit pour ceux des
autres corps d'état.

Les conséquences qui pourraient résulter de l'inobservation de ces prescriptions seraient à la charge de l'entrepreneur
défaillant.

Les entrepreneurs devront prévoir toutes les fournitures et façons, quand bien même leur description serait incomplète ou
omise dans la partie traitée, dès que ces fournitures ou façons seront reconnues nécessaires à l'ensemble du travail, au bon
fonctionnement des installations, suivant l'usage et la raison, pour un complet et parfait achèvement des travaux,
conformément aux normes et règles de l'Art.
Ils ne pourront prétendre à aucune majoration du prix global et forfaitaire consenti pour une raison d'omission, étant
entendu qu'ils auront pu se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux à effectuer.
Le nettoyage des lieux en fin de chantier et l'enlèvement de tous les gravois provenant de l'exécution de ses travaux est à la
charge du titulaire du lot.

L’entrepreneur devra tenir compte de toutes les observations du Bureau de Contrôle et de la Maîtrise d’œuvre.
La coordination de ses plans avec ceux des autres entrepreneurs, pour assurer leur compatibilité dimensionnelle, sera de sa
responsabilité.

ATTENTION : CCTP COMMUN, CCAP ET PGC FONT FOIS ET PREDOMINE SUR CETTE

DERNIERE PHRASE.



Page 5 / 25

3.1.0.1 SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES

31.0.1.1 Hypothèse particulière

- Contrainte Climatique :

Neige (NF EN 1991-1-3/NA) :

Région : A2

Altitude: 1998 m

sk0= 45 daN/m²

sK= 500 daN/m²

sAd= 100 daN/m²

Vent (NF EN 1991-1-4/NA)  :

Zone : 2

Altitude : 1998 m

Rugosité : II

Type d’obstacles : Collines en chaine

Hauteur faitage : 9.5 m

Vitesse de base : 24 m/s

Pression dynamique de pointe

Qpz 240 daN/m²
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Séisme (NF EN 1998-1) :

Zone sismique : Moyenne (4)

Catégorie d’importance : III

Comportement : q= 2

Classe de sol : A confirmer => par défaut E

Accélération ag : 1,92 m/s²

Accélération avg : 1,73 m/s²

- Incendie :

Ossature bois : 0 mn protection par doublage coupe-feu

Structure bois cachée : 0 mn protection par doublage coupe-feu

Structure bois visible : 60 mn
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- Charge permanente :

Toiture :
Couverture zinc
Volige
Lattage bois
Etanchéité
Panneaux OSB 4 – 22 mm
Structure bois
Isolation
Panneaux OSB 3 – 9 mm
Divers
Finition intérieure

Mur à ossature bois :
Bardage zinc
Volige
Lattage bois
Par-pluie
Structure bois
Isolation
Panneaux OSB 3 – 15 mm
Divers
Finition intérieure

- Charge d’exploitation :

Exploitation toiture :
Catégorie d’exploitation : Entretien
Type d’application de charges : Charge ponctuelle
Usage : Toiture
Charge : 150 daN au plus défavorable

Exploitation dortoir :
Catégorie d’exploitation : Hébergement collectif dortoir
Type d’application de charges : Charge surfacique
Usage : Plancher
Charge : 250 daN/m²

Exploitation cantine :
Catégorie d’exploitation : Cantines de dimension réduites (places assises<100)
Type d’application de charges : Charge surfacique
Usage : Plancher
Charge : 250 daN/m²
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- Critère de flèches :

Selon DTU 31.1 P1-1
Préconisation CSTB

Eléments structuraux supportant des éléments fragiles en toiture :
Winst = L/300
Wnet,fin = L/300
Wfin = L/125
Wtot2 = L/350

Eléments structuraux supportant des éléments fragiles en plancher :
Winst = L/500
Wnet,fin = L/500
Wfin = L/125
Wtot2 = L/500
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3.1.0.1.2 Normes
Tous les travaux et les fournitures devront être conformes aux documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur et
règles de calcul, normes AFNOR, règles professionnelles.

Pour les actions :
DTU P 06-002
 DTU P 06-006
Norme NF P 06-001, "Charge d'exploitation des bâtiments",
DTU P 92-703, "Règles Bois-Feu 88",
DTU "Règles PS 92" (NF P 06-013, décembre 1995),
Eurocodes :  NF EN 1990 (Bases des calculs des structures)

NF EN 1991-1 (Action sur structures)

Pour les calculs :
DTU P 21-701
"Recueil de contributions au calcul des éléments et structures en bois" (annales de l'ITBTP n° 466, série TMC

301, juillet/août 1998).
"Guide pratique de conception et de mise en œuvre des charpentes en bois lamellé-collé" (Ed. Eyrolles).
Eurocodes : NF EN 1993-1 (Calcul des structures en acier)

NF EN 1995-1 (Calculs des structures bois)
NF EN 1998-1 (Sismique)
NF EN 338 (Caractéristiques des bois)

Pour l'exécution :
DTU 31.1 (NF P21-203) : Charpentes et escaliers en bois.
DTU 31.2 (NF P21-204) : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois.
DTU 31.3 (NF P21-205) : Charpente en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
DTU 41.2 (NF P65-210) : revêtements extérieurs en bois.
DTU 42.1 : Bardage traditionnel en bois.
Aux règles de sécurité contre l'incendie E.R.P.
Aux avis techniques délivrés par le CSTB.
Aux cahiers des charges des fabricants.
Arrêté du 24 mai 2006 fixant les "caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des

bâtiments"

Pour les travaux de couverture :
DTU 40.1 : Ardoises et matériaux divers
DTU 40.11 (NF P32.201) : Couverture en ardoises
DTU 40.41 (DTU P34.211) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité
DTU43.11 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées en climat de montagne
DTU 40.5 (XP P36-210) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales
DTU 60-11 : Prescriptions de mise en œuvre des chéneaux
Norme EN 988 : Norme européenne de qualité du zinc, cuivre, titane.
Norme NF P 36-201 : Norme française de qualité des travaux d'évacuation des eaux pluviales.
Avis technique n°5/98-132 : joints de dilatation VM ZINC pour une utilisation de plus de 5 joints de dilatation
successifs entre le point haut et le point d'évacuation.
Avis technique n° 5/00-1478 : mise en œuvre des chéneaux DELTA VM ZINC.
Réglementation Thermique 2012 "Existant par éléments"
Règles Th-B-C-E : Règles Th-U, règles Th-S et règles Th-I
Le décret n° 2010 - 1269 du 26 octobre 2010 modifiant le Code de la construction et de l'habitation ;
L'arrêté d'application du 26 octobre 2010 ("arrêté RT 2012"), rectifié au JO du 26 décembre 2010.

L'arrêté du 20 juillet 2011 approuvant et diffusant les règles de calcul Th-B-C-E de la RT 2012 est paru au BO du
MEDDTL n° 2011/14 du 10 août 2011

Thermique
Règles Th DTU
Règles Th non DTU
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Règlements de l'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation
Régie par le circulaire interministériel n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, relative à l'accessibilité des

établissements recevant du public, détaille l'application de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006.
Les documents de référence applicables à la charpente traditionnelle sont :

Pour les matériaux :
Norme NF B 52-001, "Classement visuel pour l'emploi en structure des principales essences résineuses et

feuillues " (décembre 1998),
Cahier d'Irabois n° 1, "Contraintes admissibles et propriétés associées au système de classement visuel défini par

la norme NF B 52-001 - Bois massif et bois lamellé-collé",
Norme NF B 50-100, "Définition des classes de risque d'attaque biologique", parties 1 et 2 (NF EN 335-1 et NF

EN 335-2).

3.1.0.1.3 Echantillons - Empaquetage - Stockage
Tous les échantillons propres au présent lot seront fournis par l'entrepreneur pour approbation avant toute préparation
et fabrication.
Les paquets et colis devront être conditionnés et stockés en parfait état avec références exigées en quantités, dimensions,
teintes.
L'entrepreneur devra en assurer la protection contre le vol et l'incendie.
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3.1.0.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1.0.2.1 Plans d'exécution et notes de calculs :

La mission exécution est à la charge de l’entrepreneur.

Son bureau d’études devra tous dessins, notes de calculs, plans d'exécutions et de détails.

L'entrepreneur effectué sur plan le relevé de toutes les dimensions de gros œuvre qui lui sont nécessaires pour

l'exécution des épures.

Les plans une fois établis seront soumis au Bureau de contrôle et la fabrication ne pourra commencer qu'après leur

accord écrit sur les plans présentés.

L’entrepreneur devra tous plans de fabrication et de pose (plan d’échafaudage et de protection, PPSPS etc.)

3.1.0.2.2 Notices techniques à produire par l'entreprise :

Les CCTP de ce lot n'imposent aucune marque de produit : l’entrepreneur peut opter pour la marque de son choix
à partir du moment où il respecte scrupuleusement le cahier des charges défini dans le présent descriptif.

Chaque entreprise doit produire toutes les fiches et notices techniques de ses fournisseurs, justifiant que les
ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document. Ces notices
proviennent de laboratoires agréés conformément à la réglementation.

Faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences
directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

3.1.0.2.3 Exécution des charpentes
Avant de procéder au tracé des épures et à toute exécution, l'entrepreneur vérifiera sur place les implantations et aplombs
des ouvrages sur lesquels la charpente devra prendre appui et vérifiera également les cotes et dessins d'exécution.

3.1.0.2.4 Obligation de l’entrepreneur
L’entrepreneur est contractuellement réputé s’être assuré, avant la remise de son offre, par ses calculs propres et son
expérience d’entrepreneur, que les ouvrages de charpente, ossature bois et bardage prévus au présent projet
répondent en tous points à la réglementation (DTU, normes, etc.) compte tenu des données du chantier.
Dans le cas contraire, l’entrepreneur fera par écrit au maître d’œuvre, les remarques et observations qu’il jugera
utiles.

3.1.0.2.5 Qualité des bois, acier, assemblages
Les bois de charpente seront sains, ils ne devront pas avoir de nœuds vicieux, de nœuds pourris ou de mauvais nœuds.
Ils ne devront contenir aucun corps étranger, clous, tampons, éclats.
Ils ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture d'abattage, fente de retrait ou
gerçure, il sera admis de légères fentes à la condition qu'elles ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
Ils seront exempts de piqûres ou gros trous de vers.
L'aubier ne sera en aucun cas admis.
Les bois résineux auront des couches d'accroissement régulières et de faible épaisseur.
Les bois de chênes seront à structure forte.
Seuls les bois neufs seront employés.

Matériau de base :
Résineux de classe C24 de la norme NF B 52-001

      nota : assimilé à la catégorie II pour les règles CB 71
Bois entier : non abouté

humidité la mise en place : 20 % pièce passante en combles, 20 % pièce assemblée et intérieure.
Bois lamellé collé : GL24H acer bois glulam, les contraintes utilisées sont celles résultant de l'application des

règles NF EN 338
L'utilisation de la catégorie 1 en lamellé collé est subordonnée à l'existence d'un contrôle continu de flexion des

aboutages selon l'agrément CIBA.
Aboutage à micro-entures
Collage Résorcine
Humidité 15% au collage et à la mise en place

Acier : qualité E 24 tout au moins
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Assemblages :
Pointes à adhérence améliorée
Boulonnerie tout au moins
Assemblages commerces selon les spécifications du fabricant certifiées par un laboratoire d'essais français.
Acier tout au moins E 24
Soudure ad'hoc pour le métal de base.

Protections :
Galvanisation pour les accessoires en tôle mince d'épaisseur inférieure
Boulonnerie, chevilles et accessoires de fixations galvanisés ou inoxydables
Protection antirouille des ferrures selon le marché.

3.1.0.2.6 - Choix des matériaux

L’entrepreneur devra, dans la mesure du possible, favoriser l’utilisation de bois et matériaux locaux.

3.1.0.2.6.1 - Bois massifs protégés des intempéries
Les bois utilisés devront être en sapin d’origine Française, de droit fil, sans gerçure, ni gélivure, ni autre défaut.
Caractéristiques mécaniques correspondant à la classe C22 ou C24 de la norme B 52-001.5.
Toutes les pièces seront à vive arrête, sans flaches, leur degré d’hygrométrie ne devra pas être supérieur à 20 % (bois
sec à l’air).

3.1.0.2.6.2 - Bois massifs exposés aux intempéries
Les bois exposés aux intempéries, notamment en habillage extérieur, seront d’origine
Française, de droit fil, sans gerçure, ni gélivure, ni autre défaut.
Les essences devront être utilisée seront du sapin traité classe 3b caractéristiques mécaniques correspondant à
minima à la classe C22 ou C24 de la norme B 52-001.5.
Toutes les pièces seront à vive arrête, sans flaches, leur degré d’hygrométrie ne devra pas être supérieur à 20 % (bois
sec à l’air).

3.1.0.2.6.3 - Bois lamellé collé
Les bois lamellés en sapin collés devront correspondre à la classe GL24 acer bois glulam suivant indications au
CCTP et sur plans charpente. Ils devront être réalisés conformément à la norme EN 14080 dans des installations
conforme à celles exigées par la norme.
Pour les pièces non exposées aux intempéries, le bois utilisé sera de l’épicéa en provenance de Scandinavie ou de
Russie qualité IVe, séché à 12 %.
Caractéristiques mécaniques correspondant à la classe C 22 de la norme B 52-001.5.
Les pièces exposées seront collées à partir de lamelles traitées classe IV dont l’épaisseur ne sera pas supérieure à
34mm.
La section des lamelles ne pourra être supérieure à 70 cm².
La colle utilisée sera du type « mélamine urée formol », sa mise en œuvre sera conforme aux recommandations du
CTB, et au guide de conception et de mise en œuvre des charpentes en bois lamellé collé. La même colle sera utilisée
pour le collage des joints.

2.1.0.2.6.3.1 - Colles

La colle utilisée sera du type « mélamine urée formol », sa mise en œuvre sera conforme aux recommandations du
CTB, et au guide de conception et de mise en œuvre des charpentes en bois lamellé collé. La même colle sera utilisée
pour le collage des joints

3.1.0.2.6.4 - Pièces métalliques
Les platines, sabots, pièces d’ancrage spéciales, seront fabriqués en acier E24.
Les sabots, équerres, organes d’assemblage du commerce auront une épaisseur minimum de 40/10e de mm (6mm
minimum si stabilité au feu 30min)

3.1.0.2.6.5 - Soudage
Dans le cas d’ouvrages importants en construction soudée ou comportant des assemblages soudés, la mise en route
du soudage sera conditionnée par l’agrément préalable des soudeurs désignés pour l’exécution (procédure
d’agrément selon norme NF A 88.110).
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3.1.0.2.7 - Finition des bois
Tous les bois apparents seront corroyés, aucun défaut d’usinage ne sera toléré. Les assemblages seront parfaitement
jointifs, sans désafleur. Toutes les traces de salissures devront être soigneusement nettoyées.

3.1.0.2.8 - Traitement des bois
Toutes les pièces de charpente recevront en usine un traitement de classe II (fongicide, insecticide et anti-
bleuissement sera exigée pour tous les bois : charpente, habillages,
planches, bandeaux, etc..) pour les pièces abritées. Ce traitement sera effectué par trempage, après taillage.
Un traitement de classe 3b ou 4 par autoclave, pourra être préconisé pour certaines pièces, l’indication en sera
donnée à l’article correspondant.
Elle sera réalisée au moyen de produits de préservation qui devront avoir le label CTBF.
L'attestation de traitement sera fournie par une station de traitement titulaire de l'agrément professionnel CTB (liste
fournie par le CTB) avec spécification du produit employé, mode de traitement et destination des matériaux traités.
Les parties traitées ou usinées sur chantier seront badigeonnées soigneusement avec le même produit de traitement
ci-dessus, avant leur mise en place, en particulier les abouts de pièces encastrées dans les murs et planchers.
Outre le traitement ci-dessus, les bois lamellés collés destinés à rester apparents, recevront en usine une couche de
lasure, anti-salissures et hydrofuge.

3.1.0.2.9 - Fixations scellements
Tous les chevillages et/ou préscellements sont à la charge du lot concerné
Les scellements et rebouchage des réservations après fixation, seront à la charge du présent lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l’entrepreneur du présent lot aura à sa charge :
- Le calage de ses ouvrages avant scellement ou fixation
- Les scellements, ainsi que les trous dans le cas où ils n’auraient pas fait l’objet d’un plan de réservation
- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris les trous de scellement le cas échéant
- Toutes autres suggestions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur

3.1.0.2.10 Protections des aciers :

2.1.0.2.10.1 - Protection au feu des aciers:
Une protection au feu (stabilité au feu 30min devra être assurée peinture intumescente (teinte à faire valider par le
maitre d'œuvre).
En conséquence, l’entreprise titulaire du présent lot est tenue d’utiliser une peinture intumescente compatible avec la
peinture primaire de protection contre la corrosion.
Nota Important :
Le revêtement intumescent nécessite une inspection annuelle de vérification d’intégrité afin de garantir la

pérennité des caractéristiques de résistance au feu.

Cette prestation reste à la charge du maître d’ouvrage.

3.1.0.2.11 - Protection contre la corrosion
Toutes les ferrures d’assemblage, d’ancrage seront galvanisées suivant les exigences suivantes :

2.1.0.2.11.1 - Exigences particulières concernant les aciers :
Les aciers étant destinés à la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront être conformes à la classe 2
de la norme NF A 35-503 ou NF EN 338

Un certificat de réception 3.1 A ou 3.1 B selon la norme NF EN 10204, lors de la livraison des aciers, confirmera le
respect de la présente exigence particulière.

2.1.0.2.11.2 - Protection des aciers :
Les ouvrages en acier extérieurs devront être protèges, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de produits finis
conformément à la norme NF EN ISO 1461.
Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra être fournie.
Aucune reprise ne pourra être envisagée sur site par meulage, perçage,…

2.1.0.2.11.3 - Conception des pièces :
La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 14713
qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.
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3.1.0.2.12 Nettoyage en fin de chantier de la charpente apparente

Nettoyage des bois apparents en fin de chantier : le nettoyage est dû à la présente prestation et comprendra
la reprise du traitement de surface pour livraison en parfait état de l'aspect fini.
Tous les produits vus devront être fini soigneusement



Page 15 / 25

3.1.1 OUVRAGES / Couverture - Bardage

3.1.1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

2.1.1.1.1 Prestations suivant P.G.C.
Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiène, sécurité à réaliser suivant prescriptions énoncées dans le P.G.C.
(signalisations et balisages / toutes les protections collectives ou individuelles nécessaires /.......etc).

NOTA : L'entreprise titulaire du présent lot devra tous les ouvrages et toutes les dispositions de protections provisoires
ou définitives énoncées dans le P.G.C. Pour tous renseignements complémentaires, l'entreprise devra se rapprocher du
coordonnateur S.P.S.

3.1.1.1.2 Incidence COVID-19
Chaque entreprise doit mettre en place les mesures spécifiques décrits dans le cadre de l’annexe du PGC de la présente
consultation du guide OPPBTP en vigueur au rendu de l’offre, et ce pendant toute la durée de la crise sanitaire.
La présent chapitre doit permettre à l’entreprise de chiffrer l’incidence dit « COVID » sur le cout des travaux.
La présente sera présentée avec un prix unitaire mensuel, chiffrés sur la totalité de leur intervention sur chantier (se
référer au planning de l’opération).

3.1.1.1.3 Mission EXE et PAC

L'entreprise adjudicataire devra tous les plans d’exécution, note de calcul, plan d’atelier et de fabrication, ainsi que les

plans d'atelier traçage, détails de fabrication etc.

Les prix de l'offre comprendront en outre :
Toutes les notes de calcul
Tous dessins et plans d’exécution ainsi que toutes coordination entre entreprises pour un parfait achèvement.
Tous dessins et plans d'atelier traçage, détails de fabrication
Fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales, boulons d'ancrages,
boulons cales, pièces métalliques diverses nécessaires au montage.
Le chargement en usine, le transport et le déchargement à pied d'œuvre.
L'établissement d'aires de montage convenablement aménagées.
Toutes manutentions, transports et main-d’œuvre pour le montage, le réglage et l'assemblage définitif des
charpentes.
La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et dépose de ces
échafaudages.
Les raccords de la couche primaire de protection, après montage.
L’exécution des épreuves de chargement prévues au marché, y compris fourniture et installation des charges et
appareils de mesure.

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements, les niveaux.

3.1.1.1.4 Echafaudage, filet de sécurité et moyen de levage et nettoyage chantier
Le titulaire du présent lot devra tous les échafaudages, filet de sécurité, nacelles ou autre moyen de levages nécessaires à
l’exécution des ouvrages de son propre lot.

Les entreprises de maçonnerie, menuiseries et peinture prendront à leur charge leur propre moyen d’intervention sur
le bâtiment.
Échafaudage répondant aux exigences du décret 8 janvier 1965, modifié par décret du 6 mai 1995 ainsi qu’aux
normes en vigueur NFP 83.311 et décret 65.48 du 08.01.65.
Prestation comprenant la fourniture, pose et dépose d’échafaudage de pieds, suivant normes de sécurité en vigueur,
avec tous les garde-gravois, barrières, filets, protection du public, etc…, nécessaires, y compris montages,
démontages, double transport, etc…

Le titulaire de ce lot devra le nettoyage du chantier à chacune de ses interventions et en fin de chantier, avec évacuation de
ses gravois dans les conteneurs prévus à cet effet.

Compris enlèvement des chutes de bois et gravats divers, ....
Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement.
En fin de chantier, un nettoyage général sera effectué, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.
Le nettoyage des lieux de travail où évoluera l’entreprise sera à sa charge et devra être au minimum hebdomadaire.
Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maître d'OEuvre si ce dernier le
juge utile.
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3.1.1.2 Dépose et évacuation des déchets

3.1.1.2.1 Dépose, mise en réserve et pose équipements (antenne, paratonnerre, etc.)

Prestation pour :

o démontage équipement (Antenne, paratonnerre, ect.)

o  Mise en réserve par stockage sur site propre, protégé des intempéries et non gênant.

o Pose de ses équipement (fixation, serrage ect.)

Attention : Tous prolongement (câbles, conducteur paratonnerre ect.) et branchement  (câbles,

conducteur paratonnerre ect.) est hors lot => voir lot Elec.

3.1.1.2.2 Dépose et évacuation de la couverture existante
Prestation de dépose et évacuation de la couverture existante comprenant :

o Démontage couverture en bardeaux bois existant

o Démontage de toutes les couches et sous couches existante jusqu’aux dessus des pannes.

o Tri sélectif (séparation des matière métallique, bois, plastique ect.)

o Fourniture des big bag héliportable.

o Découpe nécessaire pour stockage dans big bag héliportable.

o Stockage dans big bag pour héliportage (sur zone prédéfini par l’installation de chantier)

o Récupération et chargement sur zone de l’arrivé héliportage.

o Evacuation et traitement des déchet (Déchetterie)

Attention : l’entrepreneur devra impérativement prévoir deux personnes (une au départ et une à l’arrive de

l’héliportage) pour élingage et accrochage/décrochage des big bag et ainsi fluidifier les rotations d’hélicoptère.

3.1.1.2.3 Dépose et évacuation fenêtre de toit existants
Prestation de dépose et évacuation des fenêtres de toit existante comprenant :

o Démontage fenêtre de toit existant

o Tri sélectif (séparation des matière métallique, bois, plastique ect.)

o Fourniture des big bag héliportable.

o Découpe nécessaire pour stockage dans big bag héliportable.

o Stockage dans big bag pour héliportage (sur zone prédéfini par l’installation de chantier)

o Récupération et chargement sur zone de l’arrivé héliportage.

o Evacuation et traitement des déchet (Déchetterie)

Attention : l’entrepreneur devra impérativement prévoir deux personnes (une au départ et une à l’arrive de

l’héliportage) pour élingage et accrochage/décrochage des big bag et ainsi fluidifier les rotations d’hélicoptère.

3.1.1.2.4 Dépose et évacuation bardages existants
Prestation de dépose et évacuation du bardage existante comprenant :

o Démontage bardage existant

o Démontage de toutes les couches et sous couches existante jusqu’à la structure bois (Isolation conservé)

o Tri sélectif (séparation des matière métallique, bois, plastique ect.)

o Fourniture des big bag héliportable.

o Découpe nécessaire pour stockage dans big bag héliportable.

o Stockage dans big bag pour héliportage (sur zone prédéfini par l’installation de chantier)

o Récupération et chargement sur zone de l’arrivé héliportage.

o Evacuation et traitement des déchet (Déchetterie)

Attention : l’entrepreneur devra impérativement prévoir deux personnes (une au départ et une à l’arrive de

l’héliportage) pour élingage et accrochage/décrochage des big bag et ainsi fluidifier les rotations d’hélicoptère.
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3.1.1.3 Couverture

3.1.1.3.1 Couverture zinc en losange

Fourniture et pose d’une couverture à joint en losange de zinc en quartz prépatiné, couleurs selon plans

architecte.

Type VMZ Adeka ou techniquement équivalent.

Epaisseur 0,65 mm - largeur 390*390 mm.

Les feuilles utilisées seront débitées conformes au D.T.U., en fonction de la longueur des versants.

Les reliefs latéraux seront façonnés à l'aide d'une profileuse.

La fixation des bandes sur le support se fera à l'aide de pattes fixes et coulissantes en acier inoxydable.

Elles seront fixées à l'aide de pointes en acier galvanisé lisses, torsadées ou crantées, ou à l'aide de vis.

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse.

La hauteur du joint devra être au minimum de 25 mm et celle des plis de 10 mm.

Compris les façons d'égout.

Compris tous habillages, remontées et sujétions au droit des ouvertures pour parfaite étanchéité de l’ouvrage.

3.1.1.3.2 Accessoires de couverture (Faitage, égout ect.)
Fourniture et pose d’accessoire de couverture pour façonnage de :

a) Bande d’égout ventilée à languette soudée, rapportée en zinc de 0.8 mm d’épaisseur, finition identique à la partie

courante, fixée par pattes d’agrafes, y compris agrafures, façon de plis et d’ourlet rechassé, soudures et façons

accessoires.

Création d’une aération linéaire, fourniture et mise en place d’une planche de rive en sapin traité clouée en

about, fourniture et clouage d’une bande de toile métallique à mailles fines en laiton.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.

b) Réalisation de faitage ventilé à deux versants constitués de lambourdes 6 x 4, vissées tous les 0.60 m sur le

lattage et destinées à recevoir les voliges verticales de 12 mm d'épaisseur et de dessus frises à 2 pentes en sapin

traité. Revêtement du faîtage en zinc finition identique à la partie courante de 0.8 mm d'épaisseur, façonné de 3

plis et 2 pinces, posé à agrafures sur pattes d'agrafes, recouvrant les relevés hauts des feuilles mais laissant un

passage libre d'air suffisant pour assurer la ventilation.

En partie haute du relevé de chaque versant, main d'arrêt en zinc et clouage d'une bande de toile métallique à

mailles fines formant moustiquaire.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.

3.1.1.3.3 Volige bois ép. 22 mm compatible couverture zinc

Sur lattage bois ci-après, fourniture et pose d'un voligeage en sapin traité classe 2, épaisseur 22 mm, posé avec

intervalles entre 5 et 10 mm, fixations aux clous sur au moins 3 appuis, toutes découpes, calages et façons

accessoires.
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3.1.1.3.4 Lattage bois trapézoïdale et contrelatte

Fourniture et pose de lattage et contre lattage en bois traité classe 4 posé sur panneaux OSB et fixation au droit

des solives.

o Lattage :De section trapézoïdale (60*40 mm) pour recouvrement par étanchéité conformément au DTU

couverture en zone montagne.

o Contrelatte : De section rectangulaire (40*30 mm) support de volige

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.

3.1.1.3.5 Isolation sur toiture existante
Fourniture et pose d’un isolant sur couverture existante conservé comparant :

o Par vapeur type Sopravap stick sarking (ou techniquement équivalent) posé sur panneaux bois.

o Isolation fibre de bois dense (compatible pour support complexe couverture étanchéité et zinc à joint

debout) Epaisseur selon études thermique.

o Membrane type Soprastick sarking (ou techniquement équivalent) posé sur isolation.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.
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3.1.1.3.6 Etanchéité élastomère + recouvrement lattage trapézoïdale

Fourniture et pose d’une étanchéité élastomère type Elastophene flam 25 ardoisé (ou techniquement équivalent)

Recouvrement du tasseau trapézoïdal impératif conforment aux DTU et avis techniques.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.

3.1.1.3.7 Puits de jour + conduits (Type SOLATUBE)

Fourniture et pose de conduit de lumière type Solatube ou techniquement équivalent composés de :

- Dormant en polyuréthane fleur de toit compatible avec couverture zinc à joint debout losange.

- Vitre trempée de 4 mm avec traitement " clair net", fonction hydrophile dispersant les gouttes et fonction

catalyse détruisant les matières organiques

-  Plafonnier diffusant équipée d'un double vitrage acrylique translucide.

- Conduit de lumière en tube rigide hautement réfléchissant ( 98%) , compris coudes de liaisons et tout accessoire

de raccordement.

Compris tous les accessoires tels que éléments de raccordement, collerette, bavette d'étanchéité, joint, diffuseur

etc. ainsi que toutes les sujétions pour assurer le parfait fonctionnement ainsi que la parfaite étanchéité de

l'ensemble.
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3.1.1.3.8 Fenêtre de toit (conforme avec pose en haute altitude)

Fourniture et pose de fenêtre de toit type VELUX confort ou techniquement équivalent.

Dim mention : 780*980 mm

Confirme pour pose en haute altitude : 1998 m
Compris :

o Costière isolante avec toutes sujétions d'étanchéité.

o Commandées électriquement Mécanisme d'ouverture automatique par télécommande portable.

Nouvelle technologie fréquence radio.

• Système hautement sécurisé.

• Interaction permanente entre la télécommande et son produit durant la manœuvre

La nouvelle télécommande reconnaît automatiquement tous les produits ce qui permet d’effectuer leur

centralisation sans passage de câbles.

Programmation du temps d'ouverture de la fenêtre et de la fermeture automatique

Le châssis devra correspondre aux recommandations APSAD.

o Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art

et DTU en vigueur.

3.1.1.3.9 Désenfumage + asservissement CO2
Fourniture et pose de désenfumage à commande automatique 1114*1180 mm et Asservissement CO2
Confirme pour pose en haute altitude : 1998 m
Composition :
- Exutoire de fumé 1140*1180 + raccordement et finition dans isolant
- Commande de désenfumage par matériel de sécurité incendie à commande manuelle à distance du type
pneumatique comprenant :

- Mécanisme d'ouverture composé de deux vérins à gaz éjecteur amortisseur de puissance appropriée
compris tous accessoires de fixation. - Serre câble sur ouvrant
- Compris poulie sous carter, poulie articulée, poulie déportée de renvoi d'angle,
- Câble souple de ø 2.4 mm en acier galvanisé multitorons pour raccordement entre l'exutoire et le treuil,
gaine de protection compris colliers de fixation en acier galvanisé,
- Treuil pneumatique de refermeture de l'exutoire compris capot, manivelle, etc. et tous accessoires pour
une parfaite finition et utilisation.
- Tube cuivre de raccordement entre coffret CO2 et treuil compris raccord et gaine de protection avec
colliers de fixation
- Coffret CO2 compris capot, support mural, percuteur pour cartouche, cartouches d'essais, de réception et
de fonctionnement, marteau et tous accessoires pour une parfaite finition et utilisation.

Coffret pour ouverture :
- Coffret CO2 et treuil de refermeture positionnés dans circulation à désenfumer

Mise en œuvre :

- Suivant les Prescriptions et Instructions du Fabricant
- Mise en place des exutoires compris toutes sujétions de raccordement et d'étanchéité.
- Mise en peinture de l'ensemble des tuyauteries et goulottes apparentes
- Couleur du matériel au choix de l'Architecte dans la gamme du Fabricant
Particularités :

- La définition et l'exécution des dispositifs de désenfumage (Exutoires + commandes) devront satisfaire aux textes
et Normes suivants : IT 246 Ouverture automatique par fusible thermique calibré à 72°, monté sur démultiplicateur
de traction à fixer sur l'ouvrant du châssis de désenfumage.
Treuil combiné "Aération-tirer-lâcher" Ouverture-Fermeture pour aération par action de la manivelle du treuil.
Ouverture par "Tirer-lacher" en cas d'incendie par pression sur manette de déclenchement, refermeture par action
de la manivelle du treuil.
Caractéristique :

- Dimensions : 1.14 x 1,15 8 m
- Isolement acoustique : Rw+ctr >38dB
- Performance thermique selon étude thermique
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3.1.1.3.10 Habillage des rives alu composite (250 et 500 mm)
Fourniture et pose de couventine en alu composite comprennent :
- Couventine en alu thermolaqué épaisseur conforme à la tenue pour façonnage spécifique.
- Couleur aux choix de l’architecte et selon façade architecte.

- Hauteur variable de 250 à 500 mm.

- Toutes sujétions de pente, soudures, accessoires de fixations, et de parfaite mise en œuvre suivant les règles de
l'Art.

3.1.1.3.11 Façonnage et habillage sorties de ventilation et sortie poêle (zinc en écaille)

Fourniture et pose d’un façonnage et habillage pour sortie de toiture comprenant :

o Structure en ossature bois 100*90 avec panneaux OSB sur face extérieur.

Frome et hauteur selon plan architecte

o Fixation sur panneaux de toit par vis ou boulonnage.

o Habillage dito bardage (pare pluie, contrelatte, volige et zinc à joint debout losange)

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en

vigueur.

3.1.1.3.12 Sortie pour passage fluide capteur solaire et capteur photovoltaïque

Le présent lot assure la fourniture et pose d'une sortie ou deux sorties (haute et basse) type "chatière" pour

passage des tuyauteries isolées du circuit fluide caloporteur et leur pénétration dans le bâtiment.

L'emplacement, les dimensions et les matériaux de cette (ces) sortie(s) seront à convenir entre les 2 lots.

Seront fournis par le lot n°9 et lot n°7 au charpentier :

Les pattes de fixation des supports des capteurs thermiques,

Le plan de calepinage précis de ces pattes pour l'implantation des points de fixation sur la charpente.

Positions des points de pénétration des tuyauteries de fluide caloporteur aller et retour dans la

couverture.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en
vigueur.
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3.1.1.4 Bardage

3.1.1.4.1 Bardage bois pose horizontale (compris habillage sous face auvent entrée)
Fourniture et pose d’un bardage en bois en Douglas classe III saturé ou bois traité "à cœur" autoclavé classe IV.
Exécution conforme au DTU 31.2.
Constitution du bardage bois en façade :

o Pose horizontale sur tasseau bois (tasseaux compris dans le lot 2)
o Dimension et forme de la lame selon choix architecte.
o Fixation du bardage par pointe inox A4 à corps annelé (fixation dissimulée), 2 fixations minimum sur la

largeur d’une lame et pénétration de 22mm dans les tasseaux.
o Un passage d’air devra être assuré en partie haute et basse du bardage pour assurer la ventilation de la sous

face du bardage (Section libre de 50cms²/m de bardage).
o Lame de 4m de longueur à ajuster avec pose en coupe perdue suivant façade et raccord entre lames par

coupes d'onglet
o Etat des lames de bois : Sans aubier et non raboté, trier et redresser si nécessaire dans palette du fournisseur.
o Profil en pied de bardage assurant l'égouttage, coupé en biseau.
o Dispositifs de rejet d'eau en linteau des baies et menuiseries, en tôles pliées thermolaqué teinte Ral selon

choix architecte.
o Ventilation suivant DTU avec grillage inox anti-insecte, en bas et en haut du complexe
o L'habillage périphérique des tableaux, linteaux et appuis d'ouvertures sont prévus au présent lot.
o Finition d'angles en coupe d'onglet ajustée au droit des couvre-joint à privilégier.
o Compris toutes sujétions de mise en œuvre.

3.1.1.4.2 Bardage zinc en écaille
Fourniture et pose d’un bardage à joint en losange de zinc en quartz prépatiné, couleur selon plan façade

architecte.

Type VMZ Adeka ou techniquement équivalent.

Epaisseur 0,65 mm - largeur 390*390 mm.

Les feuilles utilisées seront débitées conformes au D.T.U., en fonction de la longueur des versants.

Les reliefs latéraux seront façonnés à l'aide d'une profileuse.

La fixation des bandes sur le support se fera à l'aide de pattes fixes et coulissantes en acier inoxydable.

Elles seront fixées à l'aide de pointes en acier galvanisé lisses, torsadées ou crantées, ou à l'aide de vis.

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse.

La hauteur du joint devra être au minimum de 25 mm et celle des plis de 10 mm.

Compris les façons d'égout.

Compris tous habillages, remontées et sujétions au droit des ouvertures pour parfaite étanchéité de l’ouvrage.

3.1.1.4.3 Volige bois ép. 22 mm compatible bardage zinc
Sur lattage bois prévu au lot 2, fourniture et pose d'un voligeage en sapin traité classe 2, épaisseur 22 mm, posé

avec intervalles entre 5 et 10 mm, fixations aux clous sur au moins 3 appuis, toutes découpes, calages et façons

accessoires.

3.1.1.4.4 Lattage 40*60 poses à plats
Fourniture et pose de tasseaux fixation isolant, pare pluie et support bardage en pin maritime classe 4.
Section 60*40 mm entraxe de 600 mm fixé au droit des montants d’ossature bois.
Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en

vigueur.

3.1.1.4.5 Complément isolation extérieure rigide fibre de bois

Fourniture et pose d’un isolation fibre de bois dense (compatible pour support complexe couverture étanchéité

et zinc à joint debout)

Pose et fixation sur face extérieur d’ossature bois

Epaisseur selon études thermique.
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3.1.1.4.6 Pare pluie anti UV
Fourniture et pose d'un écran souple sous-bardage hautement perméable à la vapeur d'eau de type INTEGRA de
marque ISOVER ou similaire, et déroulé parallèlement à la l’ossature bois sur les isolations.
En aucun cas, l'écran ne peut être mis directement sur le lattage, car il est indispensable qu'une circulation d'air
suffisante d'établisse entre cet écran et la sous-face de volige.
La pose non tendue d'un écran souple relève de l'avis technique concernant l'écran en question.
Les avis techniques concernant les écrans souples précisent les particularités de pose.
La pose se fait de la basse vers le haut des ossatures bois pour que le recouvrement entre chaque lé soit dans le sens
de l'évacuation de l'eau.

Description de l'écran Integra
Ecran de sous-bardage en polypropylène hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV), noir, quadrillé tous les

10 cm et résistant aux UV sur la face extérieure. Sa face intérieure est blanche avec un marquage indiquant que
l'isolant peut être posé directement à son contact (sans lame d'air ventilée).

Caractéristiques de l'écran Integra
Conforme au certificat CE
Ecran de sous-toiture HPV
Epaisseur : 500 µm ± 100 µm
Masse surfacique : 165 g/m2 ± 15 g/m2
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd) : 0,05 m
Elongation à la rupture :  > 45 %
Résistance à la déchirure au clou : > 200 N
Réaction au feu Euroclasse : E

3.1.1.4.7 Dépose, révision, modification et pose brise soleil bois coulissant

Prestation de dépose et révision, modification et pose comprenant :

o Démontage du brise soleil bois coulissant

o Révision et réparation si nécessaire.

o Décapage et ponçage

o Application de couches de protection par l’assure adapté au bois (2 couches minimum)

o Adaptation et modification (brise soleil et coulisse) pour pose et record avec nouveau bardage.

o Réalisation de brevette zinc ou alu en linteau pour parait écoulement de l’eau.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en

vigueur.

3.1.1.4.8 Dépose, modification et pose volets battants

Prestation de dépose et révision, modification et pose comprenant :

o Démontage des volets battants (voir plan architecte => Volet bâtant – dito bardage).

o Révision et réparation si nécessaire.

o Décapage et ponçage.

o Application de couches de protection par l’assure adapté au bois (2 couches minimum)

o Réalisation de l’habillage dito bardage bois sur les deux faces.

o Adaptation et pose sur façade neuve.

Compris toutes sujétions pour toutes fixation et parfait achèvement des travaux dans les règles de l’art et DTU en

vigueur.
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3.1.1.5 Organisation chantier

3.1.1.5.1 Rotation héliportage pour évacuation déchets et approvisionnement

Estimation du nombre de rotation d’héliportage pour évacuation des déchet (postes démolition),

approvisionnement matière, matériel, outillage etc.

Attention : tarification héliportage hors lot, mais estimation du nombre de rotations afin de permettre au Parc

National des Pyrénées de budgétiser et programmer l'héliportage global du chantier.

L’entrepreneur devra néanmoins prévoir une équipe au départ et une à l'arrivé pour préparation élingage et

accrochage/décrochage à l'hélicoptère.

3.1.1.5.2 Rotation héliportage pour personnels
Estimation du nombre de rotation d’héliportage pour héliport e moyen humain sur toute la durée du chantier.

Attention : tarification héliportage hors lot, mais estimation du nombre de rotations afin de permettre au Parc

National des Pyrénées de budgétiser et programmer l'héliportage global du chantier.

L’entrepreneur devra néanmoins prévoir une équipe au départ et une à l'arrivé pour préparation élingage et

accrochage/décrochage à l'hélicoptère.

3.1.1.5.3 Repas et logements

Nombre de jour pour la réalisation du chantier.

Le gardien sera présent pour préparation des repas: petit déjeuner, déjeuner, souper et mise à disposition les

chambres.

Le cout des repas et nuitées doivent être demandés au gardien du refuge ou au Parc National des Pyrénées et

doivent être chiffrés et prévue dans cette prestation.
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3.1.1.6 DIVERS

3.1.1.6.1 Nettoyage en fin de chantier
Sauf prescription contraire du PGC, CCTP commun et CCAP
Le titulaire de ce lot devra le nettoyage du chantier à chacune de ses interventions et en fin de chantier, avec
évacuation de ses gravois dans les conteneurs prévus à cet effet.
Compris enlèvement des chutes de bois, coupes de tuiles, gravats divers, ....
Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement.
En fin de chantier, un nettoyage général sera effectué, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.
Le nettoyage des lieux de travail où évoluera l’entreprise sera à sa charge et devra être au minimum hebdomadaire.
Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maître d'Œuvre si ce dernier le
juge utile.
Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une entreprise de son
choix et à la charge de l'entrepreneur du présent lot.
Sont également à la charge du présent lot, toutes les sujétions découlant des précautions et protection à assurer pour :
- préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'à réception du bâtiment,
- préserver les matériels et matériaux des autres corps
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I. DISPOSITIONS GENERALES 

 

Le présent C.C.T.P. définit les travaux à exécuter et n'est pas limitatif. En conséquence, chaque 

Entrepreneur, pour le prix forfaitaire arrêté dans le marché, doit réaliser l'intégralité des travaux 

nécessaires au complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements. 

I.1. OBJET DES TRAVAUX 

Le présent CCTP fixe, dans le cadre du fascicule n° 70 du CCTG, les conditions techniques 

particulières d’exécution de travaux d'assainissement pour la réhabilitation du système de 
traitement des eaux usées du refuge d’ARLET, propriété du Parc National des Pyrénées, 

Maître de l'Ouvrage. 

 

Maître d’Ouvrage Parc National des Pyrénées 
Villa Fould 

2 rue du IV septembre - BP736 

65 007 TARBES CEDEX 

) 05-62-54-16-40 
 
Yves HAURE – Secrétaire Général 

yves.haure@pyrenees-parcnational.fr 

 
Jérôme LE SOUDER - Tech Infra-structure 

jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 

 

Maître d’œuvre 

Assainissement 

Bureau d’Etudes MPE 
Bizens 

64 300 BAIGTS de BEARN 

 

) 06-83-78-47-41 
8 : info-mpe@orange.fr 
 
Emmanuel PARENT 
 

Architecte en charge des 

travaux sur le refuge 

6b architecture 
6 place de la Hourquie 

64 230 LESCAR 

 
) 05-59-83-05-29 
8 6b.architecture@gmail.com 
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Les travaux concernent le réaménagement de la filière d’assainissement des 
eaux usées ménagères du refuge. 
 
Ils s’intègrent dans un programme complet de réhabilitation-agrandissement 
du bâtiment (autres lots de la consultation) et prennent en compte la mise en 
œuvre de toilettes sèches pour l’ensemble des usagers du site. 

 

La Maîtrise d'œuvre est assurée par le Bureau d’études MPE – 395, impasse Bizens – 64300 

BAIGTS de BEARN – Téléphone : 06-83-78-47-41 – Courriel : info-mpe@orange.fr. 

 

Le présent document définit les prestations et garanties de traitement demandées en s'inspirant des 

dispositions Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) et notamment des fascicules 

suivants : 

- N° 2 :  Terrassements généraux  
- N° 35 :  Aménagements paysagers  
- N° 62, 65B et 74 : pour les ouvrages béton 
- N° 70 :  Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes 
- N° 71 :  Pour les conduites sous pression 
- N° 81-I :  Pour les installations de pompage pour le relèvement des eaux usées 
- N° 81-II : Pour la conception et l'exécution d'installation d'épuration des eaux usées 

 

Ne fait pas partie du marché conclu avec l’entreprise, le déplacement éventuel des canalisations 

d’eau et de gaz et de câbles électriques ou téléphoniques. 

I.2. ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, s'être rendu compte de leur situation 

exacte, de la nature et de l'importance des travaux à réaliser, ainsi que de toutes difficultés ou 

sujétions pouvant résulter de leur exécution. 

 

En plus d'une parfaite connaissance du terrain réservé au projet, l'Entrepreneur devra se soucier des 

ouvrages voisins, et ne leur causer aucun préjudice qu'il ne puisse dédommager. Les frais de remise 

en état feront partie intégrante du montant des prestations et ce, sans plus-value. L'Entrepreneur 

devra en outre le nettoyage et la remise en état des espaces du domaine public ou privé dans le cas 

où celles-ci auraient subi des dégradations ou des salissures. 

 

Les éléments donnés dans les pièces qui lui sont fournies ne constituent que des informations qu'il 

appartiendra à l'Entrepreneur de compléter sous sa responsabilité. 
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Particularité du projet : 

 

Le refuge d’ARLET n’est pas directement accessible par les véhicules et engins de chantier. 

L’acheminement du personnel, des matériaux et du matériel est réalisé par héliportage, par 

le Parc National des Pyrénées et son coordinateur des travaux. 

 

è Dans ce cadre, le candidat se doit de présenter dans son offre une estimation des 

rotations d’héliportage nécessaires à sa mission : 

 

- Estimation du nombre de rotation d’héliportage pour évacuation des déchet (postes 

démolition), approvisionnement matière, matériel, outillage etc. 

- Estimation du nombre de rotation d’héliportage pour héliport de moyen humain sur toute la 

durée du chantier. 

- Attention : tarification héliportage hors lot, mais estimation du nombre de rotations afin de 

permettre au Parc National des Pyrénées de budgétiser et programmer l'héliportage global 

du chantier. L’entrepreneur devra néanmoins prévoir une équipe au départ et une à l'arrivé 

pour préparation élingage et accrochage/décrochage à l'hélicoptère. 

 

**************************** 

Le chantier global sera réalisé entre mai et octobre 2022. Le refuge sera fermé aux visiteurs 

mais l’hébergement du personnel de chantier est prévu sur le site (couchage + cuisine). 

 

è Le candidat prendra en compte dans son offre ces frais d’hébergement. 

- Nombre de jour pour la réalisation du chantier. 

- Le gardien sera présent pour préparation des repas: petit déjeuner, déjeuner, souper et 

mise à disposition les chambres. Le cout des repas et nuitées doivent être demandés au 

gardien du refuge ou au Parc National des Pyrénées et doivent être chiffrés et prévue dans 

cette prestation. 

 

**************************** 

Le candidat se doit de prévoir dans son offre, dès l’installation du chantier global (en mai 

2022) le raccordement des sanitaires provisoires sur la fosse toutes eaux actuelle, via une 

canalisation souple, aérienne, étanche et bien fixée au sol. Ce raccordement sera enlevé 

par le candidat en fin de chantier. 

 

è Le candidat prendra en compte dans son offre les frais de cette installation 

provisoire. 

 

**************************** 

 

A ce stade du projet, l’aménagement de la filière d’assainissement des eaux usées du 

refuge d’ARLET est prévu en fin de travaux, au cours du mois d’octobre 2022. 

 

è Le candidat précisera dans son offre la durée prévisionnelle de son chantier. 
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I.3. MODE D'EVALUATION DES PRIX 

Les documents définissant les présents travaux sont établis pour parvenir à la conclusion d'un 

marché dont le montant sera obtenu par application d'un prix global et forfaitaire. 

Ce prix global et forfaitaire, remis par l'Entrepreneur, sera établi en tenant compte des faux frais, 

droits, impôts, assurances et bénéfices de l'entreprise et tous. 

L'Entrepreneur ne pourra en aucune façon se prévaloir de la méconnaissance de l'état du terrain, de 

la mauvaise saison ou de la difficulté des travaux à exécuter, pour revenir sur ses prix. 

I.4. DISPOSITIONS GENERALES ET OBLIGATIONS DE 

L'ENTREPRENEUR 

I.4.1. ORDRE DE SERVICE 

Tout travail de quelque nature qu'il soit, ainsi que toute fourniture quelle qu'en soit l'importance, ne 

pourront être effectués qu'en vertu d'un ordre de service. 

 

Le Maître d'ouvrage ne tiendra aucun compte des ouvrages ou fournitures effectués en dehors du 

marché, ni des modifications apportées dans l'exécution de ces ordres et qui n'auraient pas fait l'objet 

d'un ordre de service complémentaire. 

I.4.2. DELAI D'EXECUTION 

L'ordre de service indique le délai dans lequel les travaux prescrits devront être exécutés, sous peine, 

en cas de retard, des retenues fixées par le C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, le délai 

global étant fixé dans l'acte d'engagement. 

I.4.3. EXECUTION DES TRAVAUX APRES AVERTISSEMENT 

Aucun travail de main d'œuvre ou de pose ne pourra être entrepris par les adjudicataires, même dans 

le délai fixé par l'ordre de service, sans en avoir prévenu préalablement le service intéressé. 

I.4.4. INTERRUPTION MOMENTANEE DES TRAVAUX 

L'Entrepreneur supportera sans indemnité ni plus-value, les interruptions de travaux nécessitées par 

les besoins des services de toute espèce, installés dans les divers édifices ou établissements publics, 

ou les besoins de la circulation. 

Il devra prendre à ses frais toutes les précautions nécessaires pour ne pas gêner les dits services et 

éviter tous accidents. Il supportera les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par suite de 

sa négligence ou de son imprévoyance. 

I.4.5. VERIFICATION 

Avant de commencer un travail, l'Entrepreneur devra s'assurer sur place de la possibilité de suivre les 

indications des pièces de marché, et, en cas de doute, en donner immédiatement avis motivé par 

écrit au Maître d'œuvre. 

 

S'il négligeait de donner cet avertissement, il resterait responsable des erreurs qui pourraient se 

produire et des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient. 
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I.4.6. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 

L'adjudicataire sera personnellement et civilement responsable, sans aucun recours contre 

l'administration, de tous accidents ou avaries qui pourraient arriver sur le chantier par négligence, 

imprévoyance ou défaut de soins. 

Il sera également responsable envers l'administration ou envers les tiers de tous bris, détériorations 

ou perte de matériaux qui lui auraient été confiés, ainsi que tous dommages ou dégradations causés 

aux immeubles au droit desquels il aurait à exécuter des ouvrages. 

I.4.7. DOMMAGES CAUSES AUX TIERS 

L'Entrepreneur restera entièrement responsable, sans que la responsabilité du maître d’ouvrage ne 

puisse être recherchée en aucun cas, et pour quelque raison que ce soit, des dommages causés aux 

tiers (matériels ou corporels) à l'occasion de l'exécution des travaux, que ces dommages aient étés 

causés par lui, ses ouvriers ou toute autre personne à son service ou encore par des engins ou 

véhicules de toute nature, matériels, matériaux, etc... lui appartenant ou utilisés par lui ou pour toute 

autre cause. 

Il relèvera l'administration de toutes indemnités, dommages intérêts ou autres, qui pourraient résulter 

de ces dommages. 

I.4.8. POLICE DE CHANTIER 

Sur le chantier, l'Entrepreneur devra avoir un chef d'équipe ou un ouvrier chargé de le représenter et 

de recevoir les ordres et observations du Maître d'œuvre. Ce chef d'équipe devra déférer aux ordres 

et observations qui lui seraient faits, notamment dans le cas de suspension immédiate des travaux 

pour fraude, malfaçon ou toute autre cause.  

Les travaux exécutés postérieurement à cet ordre ne seront pas comptés à l'adjudicataire. 

Sur l'injonction du Maître d'œuvre, l'Entrepreneur sera tenu de renvoyer immédiatement ou d'exclure 

de ses travaux tout membre du personnel ayant refusé de satisfaire aux ordres des agents de 

l'administration. 

I.4.9. MESURES CONCERNANT LA SECURITE PUBLIQUE 

Les approches du chantier, des approvisionnements ou dépôts de matériaux de toute nature seront 

garanties de façon suffisante. 

 

L'Entrepreneur sera personnellement et civilement responsable des accidents qui pourraient arriver 

par négligence, imprévoyance ou défauts de soins. Il sera également responsable envers les autres 

concessionnaires de réseaux, ou les particuliers, des dégradations ou avaries quelconques qui 

pourraient être occasionnées aux ouvrages divers par ses ouvriers. Les réparations seraient 

exécutées immédiatement aux frais de l'Entrepreneur par des ouvriers spéciaux sur la réquisition des 

intéressés. 

 

En cas de négligence dans l'exécution des mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique, il 

y serait pourvu d'office immédiatement aux frais de l'Entrepreneur, après une simple mise en 

demeure non suivie d'exécution. 

I.4.10. PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR 

Afin d'assurer la régularité du service et la prompte exécution des travaux prescrits, l'Entrepreneur ou 

ses agents, qui auront été agréés par l'administration et auxquels l'Entrepreneur aura donné mission 

de le représenter, devront se rendre, au moins une fois par semaine aux réunions de chantier, où ils 
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recevront communication des ordres relatifs aux travaux à exécuter ou en cours d'exécution, ainsi 

que des attachements, métrés ou autres pièces soumises à leur acceptation. 

Indépendamment de la présence obligatoire qui vient d'être indiquée, l'Entrepreneur ou ses agents, 

devront se rendre à ses bureaux, ou sur les chantiers, toutes les fois qu'ils en seront requis, aux jours 

et heures fixés par le Maître d'œuvre. 
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I.5. SOLUTION DE BASE, VARIANTES ET OPTIONS 

1.5.1 SOLUTION DE BASE 

L'entrepreneur doit répondre sur les bases du CCTP afin de concevoir des installations conformes 

aux exigences de performances demandées. 

 

La conception des ouvrages d’assainissement a fait l’objet d’une étude préalable : 

 

- une étude de conception de l’assainissement au titre de l’Arrêté du 21 Juillet 2015 (cf 

étude de décembre 2021 du bureau d’études MPE – n° 4-64-21 / C10). 

 

1.5.2 VARIANTES 

L'Entrepreneur peut proposer une solution technique différant de la solution préconisée, sous 

réserve de garantir les exigences de performances et respecter les contraintes spécifiques 

cités ci-après. 

 

Les différentes solutions techniques devront impérativement répondre aux exigences fixées 
dans le CCTP (capacité de traitement, niveau de rejet, emprise de la station). 

 

Pour être prise en considération, chaque solution proposée devra faire l’objet d’un dossier 
détaillé (procédé détaillé, descriptif technique et financier, avantages et références).  

 

Chaque solution fera l’objet mémoire technique détaillé spécifique.  

 

Dans tous les cas, le candidat devra démontrer l'intérêt technique et économique de la 
solution proposée et en garantir le fonctionnement. 
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I.6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES FONDAMENTALES 

Une présentation d'une filière potentielle de traitement est réalisée ci-après (cf. 3.2), compte tenu des 

données de base existantes. En base, il appartient à l'Entrepreneur de respecter le principe de cette 

filière de traitement, tout en adoptant certains ouvrages si nécessaire afin de garantir les 

performances des installations. 

I.7. DOCUMENTS GRAPHIQUES MIS A DISPOSITION DES 

CONCURRENTS 

Les plans fournis avec le dossier de consultation : 

1. plan de localisation 

2. schéma des aménagements 

3. schéma de profils 

I.8. SITE D’IMPLANTATION 

Le site est intégralement sur des parcelles propriété du Maître d’Ouvrage. 

Les parcelles retenues pour l’implantation sont sur la commune de BORCE : 

§ Section E 

§ Parcelle n°8 

 

Une attention particulière sera portée sur l'emprise nécessaire pour l'implantation du système 

épuratoire et sur l’insertion paysagère de l’unité de traitement compte-tenu des usages du site 

et de ses abords. 

 

L'entrepreneur devra proposer des solutions techniques (base ou variantes) qui s'intègrent sur le site 

en tenant compte : 

 

· De la superficie disponible 

· De la topographie 

· Des côtes d'arrivée des effluents : le réseau de collecte actuel sera repris aux différents 
points de sortie du bâtiment. La côte fil d'eau pourra être revue si besoin. 

· Des côtes réseau de transfert actuel, 

 

Des plans d'implantation des dispositifs ainsi que de la partie de la parcelle réservée à la 

station d'épuration seront impérativement joints à l'offre. 
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I.9. RACCORDEMENTS AUX RESEAUX 

L'Entrepreneur doit le raccordement du système d’assainissement à l’ensemble des eaux usées du 

refuge. 

 

Raccordement provisoire : Le candidat se doit de prévoir dans son offre, dès l’installation du chantier 

global (en mai 2022) le raccordement des sanitaires provisoires sur la fosse toutes eaux actuelle, via 

une canalisation souple, aérienne, étanche et bien fixée au sol. Ce raccordement sera enlevé par le 

candidat en fin de chantier. 

 

è Le candidat prendra en compte dans son offre les frais de cette installation provisoire. 

 

I.10. NATURE DU SOL 

L’étude de sol réalisée au droit du système actuel d’épandage des eaux usées montre la présence de 

sol assez épais (>0.6 m) avec des affleurements rocheux fréquents. 

 

Il n'y a pas d'étude de sol précise sur la zone de transfert entre le refuge et la zone d’épandage mais 

la conduite future sera proche des conduites actuelles, sans profondeurs supplémentaires. 

Il appartient à l'Entrepreneur, s'il le juge nécessaire et sous sa responsabilité, de réaliser des 

sondages. 

Dans l’étude de conception, l’étude de sol montre qu’une évacuation par infiltration est possible (sol 

d’altérite de grès à dominante argilo-sableuse). 

I.11. EAUX USEES A TRAITER 

Il appartient à l'Entrepreneur de vérifier et compléter, à sa convenance et sous sa responsabilité par 

des investigations locales, les renseignements donnés au présent chapitre.  

 

Le site est uniquement dédié à des usages domestiques en partie intermittents liés aux activités du 

refuge. Il ne génère que des eaux usées domestiques. 

 

Avec la mise en œuvre de TOILETTES SECHES, ces eaux usées seront uniquement des eaux 

usées ménagères issues : 

 

- Cuisine collective, 

- Douche du logement des gardiens, 

- Eviers des utilisateurs du refuge (pas de douche), 

- Robinet extérieur pour les randonneurs de passage et les campeurs, 

 

Les volumes d’eaux usées sont estimés entre 1 200 et 1 500 l/j. 
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I.12. PERFORMANCES EXIGEES

Les stations de traitement des eaux usées sont conçues, dimensionnées, réalisées, exploitées, 

entretenues et réhabilitées conformément aux règles de l'art.

La station sera dimensionnée de façon à :

1° Traiter la charge brute de pollution organique des immeubles raccordés à l'installation 

d'assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement indiquées dans 

le tableau ci-dessous.

2° Traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet indiqués dans le 

tableau ci-dessous pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de 

référence.

Rappel : le projet n’est pas situé dans une zone sensible à l'eutrophisation.

Au point de rejet :

ð La température de l'effluent ne doit pas dépasser 30° C,

ð Sa couleur ne doit pas provoquer une coloration visible au milieu récepteur,

ð Son pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.

I.13. EVOLUTIVITE DE LA FILIERE DE TRAITEMENT

Aussi bien en base que pour les variantes, il n’est pas envisagé d’évolution des capacités de 

traitement de cet ouvrage.

I.14. DESTINATION DES SOUS-PRODUITS

L'Entrepreneur précisera le devenir des sous-produits : refus de tamisage (si proposé), graisses,…

Pour d’éventuelles variantes, il précisera également de façon claire et détaillée le devenir des boues

et matières de vidanges ainsi que des supports de filtration à leur fin de vie (fréquence, volume et 

tonnage, site de retraitement,…).
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III. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

II.1. OBJET DES TRAVAUX 

Les travaux, définis dans le présent CCTP ont pour objet la réhabilitation du système 

d’assainissement des eaux usées du refuge d’ARLET. 

L'exécution de ce projet (génie civil et équipements) comprend l'installation et le repli du chantier, la 

fourniture, le transport à pied d'œuvre de tous matériaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi 

que leur mise en œuvre ou leur montage, quelles que soient les sujétions rencontrées et en tenant 

compte de l'étendue des prestations qui comportent notamment : 

 

· les terrassements généraux, le remblaiement du terrain (fourniture et mise en œuvre de 

matériaux), les terrassements pour mise en œuvre des ouvrages, la mise en place des divers 

réseaux et l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge de l'entrepreneur, y compris 

forfaitisation de toutes les sujétions éventuelles telles que : épuisements, blindages (même 

jointifs), extractions de rochers, substitution de terrain, fondations spéciales, etc... 

· les travaux de raccordement depuis les canalisations d’évacuation du refuge qui seront 

laissées en attente 

· les travaux de génie civil 

· les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques de traitement, y compris leurs 

organes d'entraînement et leur appareillage de commande, de protection, de contrôle et de 

mesure (les frais liés aux vérifications et contrôles réglementaires sont inclus) 

· les canalisations de liaisons entre les différents équipements 

· les équipements divers nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien des installations 

· les raccordements des nouveaux ouvrages aux divers réseaux (eaux usées, ventilation) 

· la mise en route des installations et l'exécution des essais en cours de travaux et des essais de 

garantie 

· les tests d'étanchéité sur les ouvrages (tels que définis dans la suite du présent CCTP) 

· les études et analyses complémentaires éventuellement réalisées à l'initiative de l'Entrepreneur 

(sondages de sols, études géotechniques nécessaires,...) 

· les frais d'installation des réseaux provisoires pour les besoins du chantier (eau potable, 

électricité, téléphone, etc...), ainsi que les frais résultant de l'utilisation de ces réseaux 

(locations, consommations, etc...) jusqu'à la réception des travaux 

· l'établissement et la fourniture des plans de récolement dans les délais prescrits, 

· et, d'une manière générale, tous travaux et fournitures nécessaires à la réalisation complète du 

projet tel qu'il est défini dans le présent marché. 

 

Sont exclus de l'entreprise, les travaux ou prestations suivants : 

· la réalisation des toilettes sèches. 

 

D'une manière générale, les travaux et les prix tiendront compte de toutes les sujétions, de façon à 

ce que les ouvrages soient livrés complètement achevés et en état de fonctionnement, suivant toutes 

les règles de l'art, de telle sorte qu'il n'y ait à pourvoir à aucune omission. 
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II.3. NATURE DES TRAVAUX 

II.3.1. FILIERE DE TRAITEMENT PRECONISEE 

Du fait du niveau de rejet à atteindre, des intermittences de production des eaux usées, de 

la superficie du site d'implantation, de la proximité du réseau existant et de la capacité de 

traitement à mettre en œuvre, un traitement par tranchées d’épandage est proposé. 

 

 

La filière de traitement serait composée comme suit : 

 

¨ Collecte : 
- Mise en œuvre de regard de visite aux sorties principales du refuge, 

- Aménagement d’une grille sur la collecte des eaux du robinet extérieur, 

 

¨ Transfert : 
- Raccordement du regard de collecte des eaux sortant du bâtiment (cuisine + douche 

gardien) vers le futur bac à graisse, 

- Raccordement de la collecte du robinet extérieur vers le regard cité ci-dessus 

(contournement de l’angle nord-est du bâtiment). 

- Transfert entre la sortie du bac à graisse et le regard R3 actuel (occlusion de l’arrivée 

actuelle dans R3). Si le raccordement sur R3 est impossible, il se fera sur le futur 

regard de répartition plus à l’aval (passage croisé avec la canalisation de montée 

des eaux potables depuis le bélier). 

- Contrôle des bons écoulements entre le regard R3 actuel et le futur regard de 

répartition RR°0. 

- Les canalisations de liaison entre ouvrages sont conformes aux prescriptions du 

fascicule n° 70 du CCTG travaux applicables aux canalisations d’assainissement et 

ouvrages annexes. 

 

Les travaux de réseaux à la charge de l'entreprise comprendront : 

· le terrassement avec un engin adapté, 

· la fourniture et la pose des canalisations comprenant les tuyaux, pièces de 
raccords, autres éléments de réseaux ou spéciaux, 

· l'exécution de tous les joints de tous types nécessaires pour assurer 
l'étanchéité, compris toutes fournitures et prestations, 

· la construction de tous ouvrages accessoires en maçonnerie et autres 
nécessaires, 

· la réalisation du lit de pose et de l’enrobage avec des matériaux d’apports, 

· le remblaiement 

· la remise de la terre végétale en surface (ou réfection selon la couverture 
demandée) 

· les épreuves et essais internes, 

· le nettoyage des canalisations, 

· tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations 
nécessaires pour livrer en complet et parfait état de fonctionnement les 
ouvrages. 

· Un profil hydraulique devra être proposé dans l'offre présentée. 
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¨ Prétraitement : 
- Mise en œuvre d’un bac à graisse : 

o Dispositif enterré, 

o Volume minimum de 500 litres, 

o Matériaux : béton ou équivalent en termes de résistance, 

o Accessibilité : plaque fonte ou équivalent en terme de résistance (couverture 

neigeuse, passage de gros animaux, passage de randonneurs, …), 

o Ventilation : possibilité de retour vers le bâtiment. 

 

Le candidat présentera le modèle de bac à graisse envisagé et les modalités de 

fonctionnement (fréquence d’extraction, outil d’extraction des graisses, 

conditionnement des graisses, …). 

Un système de fermeture sécurisée sera proposé. 

 

¨ Traitement : 
L’étude de conception prévoit que le champ d’épandage actuel soit conservé. Il sera 

amélioré afin d’avoir une meilleure répartition des eaux usées dans les tranchées. 

 

ð Répartition dans les tranchées : 

Il est préconisé de mettre en œuvre d’un regard de répartition supplémentaire 

RR°0 à l’amont des deux regards de répartition actuels (RR°1 et RR°2). 

Ce regard sera équipé de deux sorties vers les deux regards actuels, chacun 

recevant alors la même quantité d’eaux usées. Les tranchées recevront alors 

équitablement 1/32ème des eaux usées. 

 

Le nouveau regard de répartition sera conçu de façon à pouvoir fermer l’une des 

sorties et ainsi créer une alternance d’alimentation des deux regards à l’aval. 

 

ð Validation des tranchées : 

En concertation avec le maître d’œuvre et préalablement aux travaux, l’entrepreneur 

réalisera une inspection télévisée de l’ensemble du champ d’épandage. Cette 

investigation aura pour but : 

- de définir l’état des canalisations de transferts et d’épandage, 

- de mesurer le linéaire de tranchées, 

- d’identifier les dysfonctionnements éventuels et les besoins de travaux de 

réhabilitation. 

 

Si des dysfonctionnements conséquents sont constatés, ils feront l’objet d’une 

proposition de réhabilitation mettant en œuvre : 

§ l’ouverture de la tranchée, 

§ le remplacement de l’épandrain sur le linéaire concerné, 

§ l’enrobage de l’épandrain par des graviers adaptés (cf DTU 64.1.) 

§ la mise en œuvre d’un géotextile en surface de la tranchée, 

§ la remise en état de la surface, 

 

Ces travaux de réhabilitation seront validés par le maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre avant leur exécution. 

 

Tous les regards de bouclage seront remplacés (12 minimum) par des regards 

de type béton ou équivalent. 
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Le schéma de principe du nouveau dispositif d’assainissement est le suivant :
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II.3.2. CLOTURE, PORTAIL ET PLANTATIONS  

Le site est actuellement protégé en été par la pose d’une clôture légère amovible par le gardien. 

Cette solution sera conservée. 

 

Le candidat proposera le niveau de protection nécessaire à la bonne utilisation de ses ouvrages.  

II.3.3. ESPACES VERTS 

Aucun aménagement des espaces entre et autour des ouvrages n’est envisagé. 

 

II.4. GARANTIES DE FONCTIONNEMENT 

L'entrepreneur précisera dans sa proposition, les performances qu'il garantit en fournissant tous 

justificatifs. 

 

Ces garanties porteront nécessairement sur : 

 

ð la capacité nominale de l'installation tant en charge qu'en débit 
 

ð la qualité du traitement de l'eau définie conformément au § 2.6 

 

 

L'entrepreneur établira un bilan annuel d'exploitation sur une base d'exploitation de 10 ans.  

II.5. HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS 

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions dans la conception des installations pour garantir 

l'hygiène et la sécurité des travailleurs lors de l'exploitation normale de la filière. 

II.6. APPAREILLAGES DE CONTROLE, DE COMMANDE ET DE 

PROTECTION 

La proposition de l'Entrepreneur doit comprendre l'ensemble des organes nécessaires à un 

fonctionnement normal des installations, notamment : 

 

ð les protections hydrauliques et électriques, 
 

ð tout appareil de mesure indicateur et enregistreur qu'exigera le parfait contrôle du 
fonctionnement des installations. 
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II.7. STABILITE DES OUVRAGES 

L'Entrepreneur devra assurer la stabilité de l'ensemble des ouvrages et ce, en fonction des 

hypothèses concernant les taux de travail du sol qu'il aura retenu et vérifié par ailleurs. 

 

Si ces hypothèses s'avéraient erronées, l'Entrepreneur devra apporter toute modification qu'il jugerait 

nécessaire afin de garantir cette stabilité. 

 

Par contre, aucune plus-value ne sera accordée et ce, quelle qu'en soit l'importance. 

II.8. ACCES AUX OUVRAGES 

Tous les accès aux ouvrages nécessitant une exploitation continue (nettoyage, prélèvements, 

mesures, ...) seront décrits. 

II.9. AMENAGEMENTS GENERAUX 

Dans le cadre des travaux à réaliser, l'Entrepreneur devra prendre en compte les éléments suivants : 

 

 
ð le décapage, le stockage de la terre végétale puis le régalage autour des ouvrages 

de traitement. 
 

ð La mise à l’arrête et l’inactivation des systèmes actuels d’assainissement devenus 
obsolètes : bac à graisse en particulier. 

 

II.10. UTILISATION DES OUVRAGES 

 

Les équipements actuels seront utilisés pendant la phase de travaux sur le refuge, 
par raccordement des équipements provisoires et mobiles (sanitaires-
hébergements-cuisine) sur la fosse toutes eaux actuelle. 
 
Ce raccordement sera pris en charge en début de chantier (mai 2022) par 
l’installateur de la filière d’assainissement (le candidat du lot 12). 
 
Il sera effectué par une canalisation souple, étanche, aérienne et fixée au sol entre 
les bâtiments mobiles et l’entrée de la fosse. 
 
 
Le maître d’ouvrage prendra en charge l’inactivation de la fosse actuelle en fin de 
travaux 
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IV. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET 

MATERIELS EMPLOYES 

IV.1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

La qualité des matériels et matériaux, ainsi que les procédés de construction retenus pour l'exécution 

des travaux seront conformes aux prescriptions du CCTP et aux normes françaises en vigueur au 

moment de la signature du marché. En cas de contradiction dans ces documents, l'interprétation 

fournie par le maître d'œuvre prévaudra. 

IV.2. LES MATERIAUX ET FOURNITURES 

IV.2.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages auront les provenances désignées ci-après : 

 

ð sable pour béton et mortier : sablières agréées par le maître d'œuvre, 
ð gravillon et pierres pour béton : carrières agréées par le maître d'œuvre, 
ð ciment, tuyaux en ciment ou en fonte, éléments préfabriqués, fer ou aluminium pour 

échelons et crosses, aciers pour béton armé, fonte pour regards : usines choisies par 
l'entrepreneur et agréées par le maître d'œuvre. 

IV.2.2. VERIFICATION ET RECEPTION DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

L'entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre la liste exhaustive des matériaux et 

fournitures qu'il compte mettre en œuvre sur le chantier. 

 

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés par l'entrepreneur. Le Maître d'œuvre réalisera des 

contrôles par sondages. 

 

L'entrepreneur sera tenu de faire enlever sur le champ ceux qui seront refusés et d'en approvisionner 

d'autres. S'il ne se conforme pas à cette prescription, le Maître d'œuvre pourra faire évacuer les 

matériaux et fournitures par un tiers aux frais de l'entrepreneur. 
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IV.3. LE MATERIEL 

IV.3.1. LES CANALISATIONS 

 

L'entrepreneur précisera dans sa proposition les caractéristiques de son installation, la provenance 

des fournitures et les garanties de tenue des matériaux et de fonctionnement. 

 

Les classes ou séries de résistance de canalisations seront choisies en fonction des conditions de 

pose édictées par le fascicule 70 du C.C.T.G. (largeur de tranchée minimale et angle d'appui du lit ou 

berceau de pose), ou fascicule 71 du C.C.T.G. pour les conduites de robinetterie et accessoires sous 

pression. 

L'entrepreneur devra vérifier ses choix, et les conditions d'utilisation et de mise en œuvre. 

 

D'une manière générale, toutes les canalisations et accessoires en eau sont soit calorifugés soit mis 

hors gel. 

 

Les raccordements aux ouvrages seront réalisés de façon à éviter des ruptures en cas de 

tassements. 

 

Les canalisations hors sol seront prévues au minimum en acier galvanisé à chaud. 

 

 

 

IV.3.2. MATERIELS, APPAREILS 

 

Tous les matériels et appareils mis en place seront neufs et de premier choix. Ils devront être d'un 

modèle ayant déjà fait ses preuves. 

 

Les parties tournantes ou glissantes seront parfaitement équilibrées de manière à ne provoquer 

aucune vibration. Tous ces appareils seront accompagnés de dispositifs protecteurs afin d'assurer 

une sécurité totale au personnel d'exploitation. 

 

Les matériels et appareils seront livrés peints suivant les règles de la pratique industrielle, les teintes 

conventionnelles étant parfaitement respectées, sauf s'ils sont galvanisés, goudronnés ou Inox, ... 

Ces peintures sont à la charge de l'Entrepreneur. 
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IV.4. LES MATERIAUX 

IV.4.1. REMBLAIS 

Il s'agit de fournir des matériaux de bonne qualité dont la mise en œuvre sera aisée et garante d'une 

bonne stabilité. 

 

L'entrepreneur proposera des matériaux d'apports adéquats dont il précisera la provenance 

(localisation géographique ou fournisseur) et les caractéristiques géotechniques dans le cas où la 

provenance serait inconnue du maître d’œuvre. 

IV.4.2. LES SABLES, GRANULATS, CIMENTS, ACIERS ET LIANTS HYDRAULIQUES 

L'entrepreneur sera tenu de respecter les prescriptions des fascicules du CCTG. 

Ils devront provenir d'usines agréées. Les ciments et liants de mêmes spécifications devront provenir 

d'une même usine. 

L'entrepreneur proposera lui-même la composition des différents bétons et enduits à mettre en 

œuvre, étant précisé qu'il porte l'entière responsabilité de la solidité et de l'étanchéité des ouvrages. 

 

L'entrepreneur ayant la responsabilité de l'étanchéité de ses ouvrages, il pourra augmenter le dosage 

des enduits. Toutefois, aucune plus-value ne sera accordée. 

Les proportions des éléments constitutifs de l'agrégat des différents bétons seront étudiées pour 

donner des bétons de compacité maximum.  

Pour la fabrication et le serrage des bétons, l'entrepreneur est soumis aux prescriptions du fascicule 

65 A du C.C.T.G. "Exécution des ouvrages en béton armé". 

Les maçonneries de tous les ouvrages devront être parfaitement lisses de décoffrage. Si les parois 

intérieures présentent des creux ou des balèvres, ou même quelques rugosités, l'entrepreneur devra 

exécuter un enduit parfaitement lissé de 1 cm d'épaisseur sur toutes les surfaces reconnues 

défectueuses, par application d'un enduit au mortier de 500 kg, après repiquage des surfaces à 

recouvrir. 

 

IV.4.3. MATERIAUX DE REMBLAI DES TRANCHEES 

Enrobage des canalisations 

La préparation du lit de pose et du recouvrement des canalisations jusqu’à au moins 20 cm de la 

génératrice supérieure sera faite par l’emploi de sable ou gravier de granularité inférieure à 20 mm 

(exemples : sable 0/10 ou gravier 5/15) et peu sensibles à l’eau. 

 

Remblaiement de la tranchée 

Le remblai des tranchées sera constitué de matériaux GNT B 0/31.5 sous chaussée et des 

matériaux du site. 

La nature des matériaux de remblaiement de la tranchée jusqu’au niveau inférieur de la couche de 

base de la structure superficielle sera fonction des charges de service auxquelles sera soumise la 

tranchée. Les objectifs de densification répondront aux normes NFP 98-115 (5) et NFP 98-331 (1). 
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V. PRESTATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX 

V.1. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

 

L'Entrepreneur devra, dès notification de l'approbation de son marché, prendre contact avec le Maître 

d'œuvre afin de connaître les diverses sujétions, notamment celles relatives à l'exécution simultanée 

d'autres travaux susceptibles d'influer sur l'exécution de ses propres travaux. 

 

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour commencer les travaux dès réception de l'ordre de 

service qui pourrait intervenir en même temps que la notification du marché. 

 

A ce stade du projet, l’aménagement de la filière d’assainissement des eaux usées du 

refuge d’ARLET est prévu en fin de travaux, au cours du mois d’octobre 2022. 

 

Le candidat précisera dans son offre la durée prévisionnelle de son chantier. 

 

Le programme d'exécution à fournir par l'Entrepreneur devra tenir compte du délai d'exécution fixé 

par l'acte d'engagement et être accompagné de tous renseignements nécessaires sur les méthodes, 

le matériel et les effectifs en personnel qui seront employés ainsi que sur les prévisions 

d'approvisionnement en matériaux. 

 

Ce programme comprendra notamment : 

ð Le chiffrage du nombre de rotation d’héliportage pour le matériel et les matériaux, 

ð Le chiffrage du nombre de rotation d’héliportage pour le personnel de chantier, 

 

ð une liste des matériels utilisés sur le chantier y compris l'encombrement des aires de 

manœuvres, 

ð une description des méthodes utilisées, 

ð les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails, des ouvrages de génie civil, des 

fondations et des soutènements, des canalisations, 

ð un calendrier précis d'exécution des travaux tenant compte des procédés d'exécution 

retenus, des cycles élémentaires, des avancements journaliers, des arrêts prévisibles, 

ð un mémoire détaillé relatif à l'organisation du chantier et aux engins utilisés, 

ð les documents relatifs à la coordination santé-sécurité. 

 

Si des éléments nouveaux interviennent au cours du chantier, le programme d'exécution sera adapté 

en fonction des conditions réelles d'exécution et mis à jour par l'Entrepreneur pour chaque 

élément nouveau et au minimum une fois par semaine pendant toute la durée des travaux. 

 

L'Entrepreneur devra donc, en cours d'exécution, faire connaître par écrit, au Maître d'œuvre, au plus 

tard dans le délai de huit jours francs, à partir du moment où ils se sont produits ou ont été 

constatés, tous faits de nature à modifier les dates d'exécution prévues audit calendrier. 

 

S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles, l'Entrepreneur proposera, dans les dix jours 

suivant la notification qui lui en aura été faite, un nouveau projet de calendrier, faute de quoi, l'ancien 

calendrier conservera toute sa valeur. 
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Le Maître d'œuvre pourra, dans le cadre du délai d'exécution figurant au présent cahier, soit, pour 

tenir compte des variations intervenues dans les sujétions d'exécution des autres travaux intéressant 

l'équipement de la zone, soit pour toutes autres raisons valables, apporter toutes rectifications 

nécessaires au calendrier des travaux, il aura en particulier la faculté de décider l'exécution des 

travaux par tranche successive ou de différer ou d'interrompre tout ou partie des dits travaux sans 

que l'Entrepreneur puisse prétendre à quelque indemnité. 

V.2. PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL 

 

Il appartient à l'Entrepreneur et sous sa responsabilité de procéder aux calculs de stabilité et de 

résistance des ouvrages. 

 

L'Entrepreneur devra fournir non seulement les dessins d'exécution des ouvrages, mais aussi, ceux 

concernant notamment les étaiements ou blindages des fouilles et autres ainsi que les notes de 

calculs s'y rapportant. Les dessins d'exécution accompagnés de notes de calculs et, au besoin, de 

notices explicatives, seront remis au Maître d'œuvre en temps utile par l'Entrepreneur et en principe 

au moins vingt jours avant la mise en chantier des parties d'ouvrages intéressés afin que le Maître 

d'œuvre dispose du délai nécessaire pour contrôler et vérifier, s'il y a lieu, ces documents avant d'y 

apposer son visa d'acceptation. 

 

Pas plus que ce visa, la communication des calculs n'atténuera en rien la responsabilité de 

l'Entrepreneur dans toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des dessins 

d'exécution et dans les calculs ni dans les erreurs ultérieures qui pourraient être commises dans 

l'exécution. 

 

Toutes modifications prescrites par le Maître d'œuvre ne peuvent diminuer en rien la responsabilité 

de l'Entrepreneur si celui-ci n'a pas présenté en temps utile des objections décrites et motivées. 

 

Avant de commencer un travail, l'Entrepreneur doit s'assurer sur place de l'exactitude des côtes et 

indications des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans l'exécution. 

 

Les notes de calculs devront être établies en respectant le fascicule 70 "ouvrages d'assainissement". 

 

L'Entrepreneur fournira également :  

ð un plan précis des installations de chantier,  

ð un plan de l’emprise du chantier, 

ð les plans d'exécution de tous les ouvrages projetés à l’échelle 1/20°, 

ð les plans et notes de calculs de soutènement ainsi que le phasage et le mode d'exécution, 

ð la description des dispositifs d'épuisements et de toutes les sujétions nécessaires à 

l'évacuation des eaux et à l'exécution à sec des ouvrages. 
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V.3. INSTALLATION DE CHANTIER 

Le Maître d'œuvre déterminera, en accord avec l'Entrepreneur, les terrains nécessaires pour 

l'installation de chantier, le stationnement du matériel et le dépôt provisoire des matériaux. 

 

L'Entrepreneur devra, fournir au Maître d'œuvre dans le délai de 15 (quinze) jours suivant la 

notification de l'approbation de son marché, le projet de ses installations de chantier. 

V.4. TRAVAUX EN DOMAINE PUBLIC 

Avant tout commencement de travaux, des constats préalables seront obligatoirement organisés par 

l'Entrepreneur pour tout l'environnement susceptible d'être intéressé par le déroulement du chantier. 

 

Domaine public : Un constat contradictoire sera effectué en présence d'un représentant du maître 

d’ouvrage. 

 

Concessionnaires : Pour ce qui se rapporte aux ouvrages divers rencontrés sur le tracé, dans la zone 

d'influence des travaux, des visites contradictoires seront effectuées en présence d'un représentant 

des services concessionnaires intéressés. 

 

Les frais résultant des dispositions précédentes seront à la charge de l'entreprise et implicitement 

inclus dans le prix global et forfaitaire du marché. 

 

V.5. TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE  

 

NON CONCERNE POUR CE PROJET. 

 

Un constat sera établi en présence du maître d’œuvre et de l’entrepreneur pour chaque 

propriété privée située dans l'emprise du chantier ainsi que pour les constructions existantes 

à proximité des travaux. Des témoins seront mis en place sur les fissures et désordres mis en 

évidence lors de ce constat.  

 

Dans tous les cas, un constat contradictoire de l'état des lieux sera établi, préalablement à l'exécution 

du chantier. Une clôture provisoire sera posée afin de délimiter l'emprise réservée au chantier. En 

règle générale, toutes les dispositions nécessaires au maintien en bon état des propriétés 

concernées seront rigoureusement observées et toutes modifications de l'état initial du site 

supposeront impérativement une remise en état à l'identique. 

 

En conséquence, tous les frais résultant de ces contraintes seront implicitement inclus dans les prix 

unitaires ou forfaitaires du présent marché. 
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V.6. SECURITE DU CHANTIER 

L'Entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter 

les accidents, tant à l'égard de son personnel qu'à l'égard des tiers. 

 

A ce sujet, l'Entrepreneur est seul juge de l'efficacité des moyens à mettre en place. 

 

Il devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne soient une cause 

de danger. 

 

V.6.1. SIGNALISATION DES CHANTIERS 

La signalisation complète du chantier tant intérieure qu'extérieure incombe à l'Entrepreneur.  

 

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation dans 

les différentes voies intéressées par le chantier, ou adjacentes, de manière que les travaux 

n'apportent à cette circulation que le minimum de gêne. 

 

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit, en cas d'urgence, et à la suite d'une injonction du Maître 

d'œuvre, restée sans effet, de prendre d'office les mesures nécessaires, aux frais de l'Entrepreneur et 

sans que celui-ci soit fondé à en discuter l'opportunité. 

 

L'Entrepreneur restera d'ailleurs responsable de tous les accidents survenant sur le chantier et 

notamment de ceux qui seraient dus à un défaut d'observation des prescriptions faisant l'objet du 

présent article. Il restera, en outre, seul responsable des dégâts susceptibles d'être provoqués aux 

propriétés privées. 

 

Les dépenses qui résulteront pour l'Entrepreneur de l'exécution des prescriptions qui précèdent, font 

partie des faux frais de l'entreprise de même que celles qui pourraient résulter des sujétions 

imposées par la circulation sur la voie publique. 

 

L'Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité au cas où un retard serait apporté dans 

l'exécution des travaux par l'observation des prescriptions relatives à la réglementation de la 

circulation. 
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V.6.2. PROTECTION DES OUVRAGES ET PLANTATIONS 

D'une façon générale, les travaux devront être exécutés en prenant toutes précautions pour ne pas 

endommager les ouvrages adjacents (bâtiment, revêtement de trottoir, plantations à conserver, etc...) 

lors de la circulation des engins mécaniques, la manutention ou le dépôt des matériaux et fournitures. 

En tout état de cause, l'Entrepreneur demeurera responsable des dégâts causés par l'exécution de 

ses travaux. 

V.6.3. MAINTIEN EN BON ETAT DES VOIES ET RESEAUX 

L'Entrepreneur sera responsable, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, du maintien en bon état de 

service des voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature, publique ou privées, affectés par 

ses propres travaux. 

 

Il devra de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, réfection ou nettoyage nécessaires. 

 

Il sera tenu pour responsable des dommages causés aux installations pouvant exister dans l'emprise 

du chantier. Il prendra toutes les dispositions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux 

canalisations et conduites de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des travaux. 

V.6.4. NETTOYAGE DU CHANTIER, DES ABORDS ET DES VOIES DE CIRCULATION 

Le nettoyage du chantier et de ses abords devra être effectué par l'Entrepreneur aussitôt après 

exécution des travaux. 

 

Si, pour un motif quelconque, l'Entrepreneur ne se conformait pas à ces obligations, le Maître 

d'œuvre ou le Maître d'ouvrage se réserverait le droit d'intervenir aux frais de l'Entrepreneur par 

retenue sur le montant des travaux qui lui sont dus. 

 

Il devra prendre toutes mesures utiles pour éviter les dépôts de terre sur la chaussée et notamment, 

par temps pluvieux, assurer un nettoyage efficace des roues de camion avant leur passage sur la 

voie publique (décrottage des roues jumelées, passage sur grille, lavage énergique au jet, etc...) 

 

Si malgré les précautions prises, des dépôts de terre étaient constatés, l'Entrepreneur devrait 

immédiatement signaler les sections malpropres ou glissantes au moyen d'un signal réglementaire et 

les nettoyer sans tarder. 

 

En cas de dommage caractérisé causé par des véhicules de l'entreprise aux chaussées et ouvrages 

publics (dégradations des revêtements routiers, rupture de canalisations souterraines, etc...), la 

réparation en incombera à l'Entrepreneur responsable et pourra être soit effectuée par ses soins sous 

le contrôle des Services Techniques intéressés, soit effectuée par ses derniers aux frais de 

l'Entrepreneur suivant les tarifs en vigueur. 

 

En cas d'accidents causés aux autres usagers de la voie publique par le mauvais état de la route, la 

responsabilité de l'Entrepreneur sera engagée. 

V.6.5. BRUITS DE CHANTIERS 

Les engins de chantiers équipés d'un ou plusieurs moteurs à explosion ou à combustion interne, qui 

seront utilisés pour les travaux, devront satisfaire aux dispositions du Décret 69-180 et de l'arrêté du 

11 avril 1972, du Ministère de la Protection de l'Environnement quant à l'intensité des bruits aériens 

par ces engins. 



R e f u g e  d ’ A R L E T  –  B o r c e  –  P a r c  N a t i o n a l  d e s  P y r é n é e s  

R é h a b i l i t a t i o n  d u  s y s t è m e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e s  e a u x  u s é e s  
C A H I E R  D E S  C L A U S E S  T E C H N I Q U E S  P A R T I C U L I E R E S  

Refuge d’ARLET -_ Lot 12 - Réhabilitation de l’assainissement Non Collectif CCTP                       Janvier 2022 / Page 27 / 42 

 

En particulier, il ne sera pas admis de groupe moto - compresseur dont le niveau sonore pondéré 

dépasserait 85 dB (courbe 1) 

V.7. ORGANISATION DES CHANTIERS 

V.7.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES - PIQUETAGE 

Travaux préliminaires 

Ces travaux constituent la première intervention de l'entreprise dans le cadre de ce marché. Ils 

consistent à libérer totalement l'emprise du chantier afin de faciliter les phases suivantes 

d'implantation et de construction des ouvrages. L'Entrepreneur est tenu de prendre préalablement 

connaissance du terrain et de procéder aux reconnaissances nécessaires qu'il jugera utiles (études, 

sondages, etc...). 

 

Sous cette rubrique "Travaux préliminaires" se regroupent les différentes opérations suivantes : 

 

ð protection des arbres ou ouvrages à conserver par mise en place de rubalise et palissade 

légère, 

ð enlèvement de tout dépôt, 

ð démolition d'ouvrages divers (réseau existant, anciens murets, clôtures...), 

ð comblement des puisards ou fossés existants non réutilisés, 

ð évacuation sur site autorisé des produits issus des interventions décrites ci-dessus ou 

incinération sur place sous réserve de l'autorisation des services compétents. 

 

L'Entrepreneur devra prendre à sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité 

prescrites par le Service Départemental de Lutte contre l'Incendie qu'il consultera à cet effet. Les 

éventuels frais de dépôt en décharge publique seront implicitement inclus dans les prix de règlement 

du présent marché. 

 

Piquetage général 

La reconnaissance du tracé des réseaux et des ouvrages sera effectuée contradictoirement par 

l'entreprise et le Maître d'œuvre préalablement au démarrage des travaux, les dépenses 

d'implantation seront à la charge de l'entreprise. 

 

L'Entrepreneur procèdera avant l'exécution du piquetage à la reconnaissance des canalisations, 

câbles ou autres ouvrages souterrains, s'il y a lieu par des tranchées en sondage. 

 

Au cas où la reconnaissance ferait apparaître l'impossibilité de réaliser le projet prévu, l'Entrepreneur 

se conformera aux instructions du Maître d'œuvre et procédera à l'implantation des nouvelles 

dispositions. 
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Piquetage spécial des ouvrages souterrains 

Tout renseignement sur la position des réseaux qui pourraient être mentionnés sur les plans de projet 

établis par le Maître d'œuvre n'est porté que pour les besoins de l'étude du projet et ne saurait être 

garanti comme récent, exact ou complet par le Maître d'œuvre. Par dérogation à l'article 27.31 du 

C.C.A.G., il appartient donc à l'Entrepreneur de demander à tous les concessionnaires ou 

propriétaires du sous-sol (E.D.F., G.D.F., TELECOMMUNICATION et L.G.D., Eclairage public, Eau, 

assainissement, commune, etc...) les plans et renseignements sur la position exacte de leurs 

ouvrages. L'Entrepreneur doit aviser les autorités et services intéressés, au moins 10 (dix) jours 

francs avant la date prévue pour le début des travaux. 

 

En outre, l'Entrepreneur se conformera aux conditions que certaines administrations (service de 

voirie, postes et télécommunications, concessionnaires de distribution d'énergie électrique ou 

d'autres services publics) jugeraient nécessaires, tant en vue de la sécurité que dans le but d'éviter 

des troubles dans le fonctionnement des services publics. 

 

Implantation des ouvrages 

A l'issue des travaux préliminaires, sur un terrain propre et parfaitement dégagé, l'entreprise 

procédera à l'implantation des ouvrages à construire : 

ð implantation et matérialisation de tous les ouvrages ; 

ð implantation et matérialisation de tous les axes de réseaux. 

 

L'entreprise assurera le piquetage déporté des repères de façon à rétablir l'implantation à tout 

moment. Elle aura à charge la protection de ces repères et les frais entraînés par leur remise en 

place quelque soient les responsables de leur destruction. 

L'entreprise matérialisera 1 point de nivellement IGN servant de référence. L'Entrepreneur devra 

assurer la conservation des éléments matérialisés pendant toute la durée des travaux. 

 

Sujétions résultant du voisinage de chantiers de travaux étrangers à l'entreprise 

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en raison de la gêne et des sujétions que lui 

causerait la présence, aux abords ou dans l'emprise de ses chantiers, de chantiers organisés pour 

des travaux autres que ceux faisant l'objet de la présente entreprise. 

V.8. CONDITIONS D'ACCEPTATION DES PRODUITS SUR CHANTIER 

Tous les matériaux seront vérifiés et reçus avant leur emploi. 

 

L'Entrepreneur sera tenu de faire enlever sur le champ ceux qui seront refusés et d'en approvisionner 

d'autres. S'il ne se conforme pas à cette prescription, le Maître d'œuvre pourra, aux frais de 

l'Entrepreneur, faire évacuer d'office le sable, les ciments, pierres, cailloux etc. refusés. Seuls 

pourront rester sur le chantier les tuyaux défectueux préalablement marqués à la peinture. 

 

Tous les matériaux et matériels employés pour l'exécution des travaux seront conformes aux normes 

AFNOR. En outre, ils seront soumis à l'agrément du Maître d'œuvre dans un délai de 15 jours à 

compter de la notification du marché. 

 

Indépendamment des dispositions particulières imposées par les normes françaises, les modes 

opératoires et principes de mise en œuvre développés par les entreprises devront répondre aux 

prescriptions du CCTG. 
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L'Entrepreneur est tenu de soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre, un ou plusieurs laboratoires 

susceptibles, si nécessaire, de procéder aux essais de toute nature, qui lui seraient demandés. 

 

Le Maître d'œuvre se réserve le droit d'exiger les échantillons de tous les matériaux et fournitures. Il 

est seul habilité à interpréter les termes "similaire" ou "équivalent" employés aux plans et pièces 

écrites. 

 

 

V.9. CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES 

PRODUITS 

 

Les approvisionnements sur les chantiers seront effectués par l'Entrepreneur aux endroits fixés en 

accord avec le Maître d'œuvre. 

 

Tous les transports, déchargements, bardages sont à la charge de l'Entrepreneur et leurs coûts sont 

implicitement inclus dans les prix des fournitures. 
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VI. MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX 

VI.1. ELIMINATION DES VENUES D'EAU 

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers, de manière à les 

débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux usées, eaux d'infiltration, eaux de sources 

ou de nappes aquifères mêmes importantes, ou provenant de fuites de canalisations, etc...), à ne pas 

intercepter les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas 

préjudiciables aux fonds et ouvrages susceptibles d'être intéressés. 

 

Il devra, notamment, protéger les fouilles contre les eaux de surface au moyen de rigoles, de buses ou 

de tout autre dispositif agréé par le maître d'œuvre, établir et entretenir (en les boisant, s'il y a lieu) les 

rigoles et drains qui amèneront aux puisards les eaux de surface, creuser, boiser, entretenir, curer et 

combler en fin de travaux, les puisards qui apparaîtront nécessaires et dont l'emplacement devra être 

agréé par le maître d'œuvre, sinon imposé par lui en cas de négligence ou d'imprévoyance de 

l'entrepreneur. 

 

 

Il devra installer à ses frais, aux endroits convenables, dans les avants - puits et niches, si les 

circonstances l'y obligent, les pompes et leurs accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement, 

canalisations ou goulottes pour l'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, à l'évacuation 

des eaux rencontrées, ou des effluents des égouts ou branchements particuliers en service pendant 

les travaux de modifications ou de raccordement intéressant ces égouts (en aucun cas ces effluents ne 

devront être rejetés à l'air libre), assurer dans les mêmes conditions leur fonctionnement et leur 

entretien. 

 

Après achèvement des travaux, il aura la charge de tous les épuisements et de toutes les mesures 

nécessaires à l'assainissement des chantiers. L'assainissement devra être poussé de telle façon que 

tous les ouvrages soient exécutés à sec. 

 

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni ne prétendre à aucune indemnité en raison de 

la gêne ou de l'interruption de travail, ou des pertes de matériaux ou tous autres dommages qui 

pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomènes atmosphériques ou aux crues. 

VI.2. TERRASSEMENTS EN DEBLAIS 

L’Entrepreneur déterminera les conditions de terrassement et de mise hors d’eau lors de la 

réalisation des différentes fouilles. Le remblaiement autour des ouvrages comprendra l’évacuation 

des matériaux impropres à leur réutilisation à la décharge de l’entrepreneur, le réglage et le 

compactage des matériaux présents sur le site et l’apport éventuel, le réglage et le compactage de 

matériaux complémentaires. 
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VI.3. MISE EN PLACE DES CANALISATIONS ET REGARDS DE 

CONTROLE 

VI.3.1. FOUILLES EN TRANCHEE 

Les tranchées seront descendues à la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de l'épaisseur 

des tuyaux et du lit de pose, les radiers des ouvrages se trouvent aux côtes de niveau fixées. 

 

Le fond des tranchées sera soigneusement nivelé. Son profil en long suivra celui des tuyaux. 

 

Le lit de pose sera constitué de sable, de façon à obtenir une épaisseur de 15 cm sous le fut de 

tuyau, lequel sera totalement recouvert de sable sur une épaisseur de 10 cm. Le remblaiement 

complémentaire sera effectué avec les déblais sous les espaces verts et en 0/31.5 sous les voies de 

circulation. 

VI.3.2. POSE DES CANALISATIONS 

Les canalisations seront posées avec le plus grand soin et en respectant scrupuleusement les pentes 

du projet. Elles ne présenteront aucun fléchissement tant vertical que transversal. 

L'entrepreneur devra informer le Maître d'œuvre des anomalies rencontrées et des modifications qu'il 

jugerait convenable d'y apporter. 

 

Les raccordements aux ouvrages seront réalisés de façon à éviter des ruptures en cas de 

tassements. 

VI.3.3. OBTURATION DES CANALISATIONS 

Les extrémités des canalisations laissées en attente, d'un prolongement ou d'un branchement, 

devront être obturées de façon étanche par un bouchon démontable. 

VI.3.4. LES REGARDS DE VISITE ET DE CONTROLE 

Ceux-ci seront posés horizontalement sur un lit de sable de 10 cm d'épaisseur. Les raccords entre 

canalisations et regard devront être parfaitement étanches. 

 

Le fond des regards de contrôle et de branchement sera formé de manière à favoriser le bon 

écoulement des eaux usées et éviter toute stagnation (cunettes privilégiées). 

VI.3.5. AMENEE DES EFFLUENTS ET CONNEXIONS HYDRAULIQUES 

D'une manière générale, toutes les connexions hydrauliques gravitaires ou sous pression seront 

réalisées par l'entrepreneur. 
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VI.4. CONDITIONS D'EXECUTION DES BETONS, MORTIERS, CHAPES 

ET ENDUITS 

 

Les ouvrages en béton seront conçus pour résister à un environnement agressif. 

 

Les ouvrages particuliers que l’entrepreneur propose de couler en place feront l’objet de plans 

d’exécution et de coffrage, d’une note de calcul de stabilité et de résistance ; le calcul sera basé sur 

les dispositions des fascicules 62 section I, 63, 64 ou 65 B selon la nature du béton utilisé. 
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VII. ESSAIS – MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION – 

GARANTIES 

VII.1. MISE EN EAU DES OUVRAGES 

La mise en eau sera réalisée par l'Entrepreneur sous son entière responsabilité avec de l'eau propre 

de façon progressive, de manière à éviter tout désordre dans les ouvrages. 

 

Les frais de mise en eau sont à la charge de l'Entrepreneur. 

 

VII.2. EPREUVES D'ETANCHEITE 

Pour chacune des épreuves d’étanchéité, il convient de spécifier l’origine de la ressource en eau 

utilisée ainsi que sa quantité. 

L’épreuve d’étanchéité est réalisée après la mise en place des points particuliers. Après remplissage 

à l’eau jusqu’à la cote maximale de fonctionnement prévu, on ne doit constater, 72 heures après, ni 

fuite apparente ni suintement. 

 

Les frais concernant la fourniture de l’eau seront à la charge du maitre d’ouvrage. L’entreprise aura à 

sa charge le transport et mise en œuvre des essais. Ceux-ci seront réalisés en présence du maître 

d’œuvre avec un marquage réalisé contradictoirement avec l’entreprise (prise de photos). Les 

services du SPANC seront associés à ces essais. 

 

Si ce test s’avère négatif, même partiellement, l’entrepreneur procède à ses frais aux réparations 

nécessaires et le protocole est réalisé de nouveau. Dès lors la fourniture de l’eau devient la charge 

de l’entreprise. 

 

Dans tous les cas de figures, les épreuves et les frais de réparation seront entièrement à la charge de 

l'Entrepreneur jusqu'à l'obtention de l'étanchéité. 
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VII.3. CONSTAT DE FIN DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

Dès que l'état d'avancement dans la construction des ouvrages le justifiera, il appartiendra à 

l'Entrepreneur d'informer le Maître d'œuvre par lettre recommandée de l'achèvement de la 

construction. 

 

Il sera alors procédé dans un délai de quinze (15) jours à une visite des installations en vue de 

vérifier leur bonne exécution et leur conformité au projet, un constat de fin de travaux de 

construction des ouvrages sera dressé séance tenante. Le cas échéant, le constat mentionnera les 

travaux restant à exécuter les omissions, imperfections ou malfaçons constatées, ainsi que les délais 

que l'Entrepreneur s'engage à tenir pour exécuter ou terminer les travaux incomplets ou remédier aux 

imperfections ou malfaçons. Ce délai ne saurait en aucun cas dépasser la date contractuelle de 

réception. 

 

Le constat de fin de travaux de construction des ouvrages et l'autorisation de mise en fonctionnement 

seront notifiés à l'Entrepreneur par ordre de service. 

 

En aucun cas, le constat de fin des travaux de construction des ouvrages ne pourra être assimilé à 

une réception. 

 

Si au cours de la visite, il est constaté que l'installation ne peut fonctionner normalement, il sera 

seulement dressé un procès-verbal de la réunion. Il appartiendra à l'Entrepreneur de remédier aux 

défauts constatés et de reprendre la procédure de demande d'autorisation de mise en 

fonctionnement de l'installation. 

 

VII.4. PERIODES DE MISE AU POINT ET DE MISE EN REGIME 

Après le constat d'achèvement de la construction, l'entrepreneur commence par la mise au point des 

installations. Pendant cette période, l'Entrepreneur peut arrêter le matériel, faire les réglages 

nécessaires afin de s'assurer de son bon fonctionnement. 

 

Cette période ne peut excéder 2 mois, le fonctionnement des installations pendant cette période étant 

totalement sous la responsabilité et la conduite de l'Entrepreneur. 

 

Pendant cette même période, l'Entrepreneur doit former le personnel qui sera chargé de l'exploitation 

des installations (fonctionnement, consignes, entretien, ...). Ce personnel est mis à disposition de 

l'Entrepreneur aux frais du Maître d'Ouvrage. Si le personnel ne pouvait être mis à disposition de 

l'Entrepreneur à cette période, les frais de formation ultérieurs incomberaient au Maître d'Ouvrage. 

 

L'énergie, les fluides et les matières consommables sont fournis gratuitement par le Maître 

d'Ouvrage, les quantités étant limitées à celles nécessaires au bon fonctionnement des installations. 
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VII.5. MISE EN OBSERVATION 

Après la période de mise au point, les installations doivent fonctionner en régime "permanent". 

 

L'Entrepreneur demande par écrit "la mise en observation" des installations, sous réserve que le 

personnel ait bien été formé et que l'ensemble des documents ait été remis au Maître d'Ouvrage. 

 

Dans un délai maximal de quatorze (14) jours après cette demande, le Maître d'Ouvrage prononcera 

la mise en observation de l'installation, un procès-verbal étant rédigé à cet effet. 

 

Pendant cette mise en observation et sous réserve que la continuité de service soit assurée, 

l'Entrepreneur conservera jusqu'à la réception, la faculté de procéder, à ses frais, aux ultimes 

modifications, mises au point ou réglage qu'il jugera encore nécessaire. 

 

Pendant la période d'observation : 

 

ð la conduite de la station sera assurée sous l'autorité et la responsabilité de 
l'Entrepreneur, 
 

ð l'énergie, les fluides et les matières consommables seront fournis gratuitement par le 
Maître d'Ouvrage, les quantités étant limitées à celles nécessaires au bon 
fonctionnement des installations. 

VII.6. RECEPTION 

La période d'observation devra permettre de constater que l'installation fonctionne sans révéler 

aucune défectuosité d'ordre hydraulique (étanchéité effective des bassins notamment), mécanique, 

électrique, sans présenter de difficulté d'exploitation, sans gêne pour le voisinage en raison de 

mauvaises odeurs, bruits ou vibrations. 

 

La réception sera prononcée à l'issue d'une période calendaire continue d'observation de trente (30) 

jours, si les conditions de réception sont satisfaisantes. Le personnel normal d'exploitation prend 

alors en charge l'entretien et l'exploitation des installations, l'Entrepreneur pouvant alors retirer son 

personnel. 

 

Facultatif : Des essais de réception ayant pour but de déterminer les performances de l'installation 

seront préalablement réalisés avant la réception. A cet effet, l'Entrepreneur prendra à sa charge, la 

réalisation, par un organisme agréé indépendant de l'entreprise (prélèvements et analyses), d'un 

bilan quantitatif et qualitatif entrée-sortie de l'installation, sur une période consécutive de 24h. 

 

Si à l'issue de cette période d'observation, la réception ne peut être prononcée, il en sera dressé 

procès-verbal notifié à l'Entrepreneur par ordre de service. Il appartiendra à l'Entrepreneur de 

remédier aux éventuels défauts et de reprendre la procédure à partir d'une nouvelle période de mise 

en observation. 

 

Si la réception a été prononcée sans que des essais à pleine charge aient pu être effectués, et si ces 

essais deviennent possibles dans un délai de cinq ans, l'Entrepreneur s'engage à prêter 

gracieusement son concours pour les mises au point qui pourraient s'avérer souhaitables. 
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VII.7. CONDITIONS DE RECEPTION 

Les conditions de réception seront les suivantes : 

 

ð achèvement complet des travaux de construction, 
ð conformité des installations au projet, sauf modifications dûment acceptées, 
ð remise au Maître d'œuvre du dossier de récolement prévu au chapitre 7.11 ci-après, 
ð résultats acceptables des essais. 

 

VII.8. ESSAIS DE GARANTIES DE FONCTIONNEMENT 

Pendant le délai de garantie et après au moins 3 mois de fonctionnement normal de l'installation, il 

sera procédé contradictoirement aux essais de garantie prévus en régime de marche normale. 

 

Les essais de garantie ont pour but de déterminer la capacité de traitement, la qualité du traitement 

ainsi que les différentes consommations dans les conditions de marche normale (garanties de 

fonctionnement). Ces essais comprennent la détermination des performances de l'installation. 

 

Facultatif : l'Entrepreneur prendra à sa charge, la réalisation, par un organisme agréé indépendant de 

l'entreprise, d'un bilan quantitatif et qualitatif, entrée-sortie de l'installation, sur une période 

consécutive de 24 h, ainsi que les différents prélèvements et analyses complémentaires permettant 

d'apprécier correctement les garanties de fonctionnement (boues, ...). 

 

VII.9. DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie expire un an après la date de réception des travaux. 

 

L'Entrepreneur devra détacher un agent qualifié, à ces frais, pendant cette période en cas de 

dysfonctionnement prolongé des installations, sur demande expresse du Maître d'Ouvrage. 

 

Il restera responsable des installations jusqu'à l'expiration du délai de garantie, ce qui entraîne donc 

la remise en état ou le remplacement de toute partie d'ouvrage ou de pièces reconnues 

défectueuses. 

 

Le maître d'ouvrage pourra procéder, si bon lui semble, pendant cette année de garantie, à de 

nouvelles séries d'essais après en avoir avisé l'entrepreneur. 

 

Si une des séries ne donnait pas satisfaction, le délai de garantie pourrait être prolongé jusqu'à 

obtention des résultats escomptés, prolongation d'une durée égale à celle pendant laquelle les 

ouvrages ne répondent pas aux performances assignées. 

 

Enfin, l'entrepreneur assurera la responsabilité décennale des ouvrages à partir de la réception. 



R e f u g e  d ’ A R L E T  –  B o r c e  –  P a r c  N a t i o n a l  d e s  P y r é n é e s  

R é h a b i l i t a t i o n  d u  s y s t è m e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e s  e a u x  u s é e s  
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VII.10. CLAUSES DE SAUVEGARDE 

Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois après l'autorisation de mise en fonctionnement, la mise en 

service n'a pas été commencée pour une cause ne dépendant pas de l'Entrepreneur (absence 

d'effluent à la station, défaut de branchement électrique, etc., ce dernier pourra valablement 

demander que la réception soit prononcée à cette date. 

 

La réception sera alors prononcée sous réserve de la mise en service ultérieure et de l'exécution 

concluante des essais de fonctionnement. Sa date d'effet sera la date du constat d'achèvement de la 

construction des ouvrages sans réserve. 

Si, à l'expiration du délai de garantie, les essais de fonctionnement n'ont pu être effectués pour une 

cause ne dépendant pas de l'Entrepreneur, les réserves du paragraphe précédent seront levées. 

Dans le cas d'une réception avec réserves définie ci avant, la garde et la conservation des 

installations seront assurées par le Maître d'Ouvrage à ses frais et sous sa responsabilité dès le 

prononcé de la réception. 

Si la mise en service peut être effectuée avant l'expiration du délai de garantie, les frais 

supplémentaires entraînés par la remise en état due aux mesures de conservation prises par le 

Maître de l'ouvrage, seront à la charge de celui-ci. 

 

Si, à l'expiration du délai de garantie, la mise en observation n'a pas été effectuée, l'Entrepreneur 

restera tenu pendant une durée de deux (2) ans, d'assurer la mise en service des installations aux 

conditions du présent CCTP, sauf droit à indemnité pour les charges extracontractuelles qui 

pourraient en résulter pour lui. 

 

VII.11. DOSSIER DE RECOLEMENT 

Dès la mise en service des installations, l'Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d'Oeuvre le 

dossier de récolement composé de : 

ð 3 exemplaires des manuels définitifs d'exploitation et d'entretien donnant toutes les 
consignes détaillées utiles pour l'exploitation, et notamment pour le dépannage du matériel, 

 

ð 3 exemplaires des plans d'ensemble de l'installation conformes à l'exécution avec côtes x, y 
et z 

 

ð 3 exemplaires des plans d'exécution qui sont nécessaires au Maître d'Ouvrage pour 
l'exploitation et l'entretien de l'installation et notamment les plans de détail des principales 
pièces à usure ou à remplacement, ainsi que les plans d'ensemble permettant de les 
identifier et de procéder en toute connaissance de cause à leur démontage et leur remontage 

 

ð 3 exemplaires du plan de récolement à l’échelle du 1/100ème des réseaux divers implantés 
dans l'enceinte du site 

 

ð 3 exemplaires du schéma de l'armoire des commandes électriques (si existante) 

 

Tous ces documents doivent être en totalité en langue française. Les documents concernant les 

matériels étrangers doivent être entièrement libellés en français. 

En outre, un exemplaire reproductible de chaque document ci-dessus mentionné sera fourni en 

version informatique. 



R e f u g e  d ’ A R L E T  –  B o r c e  –  P a r c  N a t i o n a l  d e s  P y r é n é e s  

R é h a b i l i t a t i o n  d u  s y s t è m e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e s  e a u x  u s é e s  
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VIII. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Conformément à l'article 3.12 du CCAG TRAVAUX, toutes les dispositions des CCTG non contredites 

par le présent CCTP demeurent pleinement applicables. 

 

 

 

 

Accepté à,                                                                   le, 

 

 

L’Entrepreneur, 

(Cachet et signature) 
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IX. DOCUMENTS GRAPHIQUES 
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20048 PNP ARLET

D.P.G.F

Lot 01 TERRASSEMENT / DÉMOLITION / GROS OEUVRE

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

COMPTE PRORATA

NOMBRE DE ROTATIONS

01.2.2.1 NOMBRE DE ROTATIONS U

ÉTUDES ET PLANS D’EXÉCUTION_x000D_

01.2.3.1 ÉTUDES ET PLANS D’EXÉCUTION Forfait

INSTALLATIONS DE CHANTIER - SANS OBJET

IMPLANTATION DES OUVRAGES

01.2.5.1 IMPLANTATION DU BÂTIMENT ens

DÉMOLITION & DÉPOSE

01.2.6.1.1 DÉMOLITION ZONE DE STOCKAGE GAZ ens

01.2.6.1.2 DÉMOLITION MURET - FAÇADE SUD-EST ens

01.2.6.1.3 DÉPOSE PIERRES - FAÇADE SUD-EST ens

01.2.6.1.4 DÉPOSE GARDE CORPS BOIS - SANS OBJET ens

01.2.6.1.5 DÉPOSE BARDAGE BOIS - SANS OBJET ens

01.2.6.1.6 DÉPOSE COUVERTURE - SANS OBJET 

01.2.6.1.7 DÉPOSE ÉQUIPEMENTS DE FAÇADE - SANS OBJET ens

01.2.6.1.8 DÉPOSE PLATELAGE BOIS TERRASSE - SANS OBJET 

01.2.6.2.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ens

01.2.6.2.2 DÉMOLITION CLOISONS et MENUISERIES INTÉRIEURES ens

01.2.6.2.3 DÉMOLITION LOCAL TECHNIQUE PHOTOVOLTAÏQUE - NIV -1

01.2.6.2.4 DÉMOLITION PLANCHER COIN COUCHAGE ens

01.2.6.2.5 DÉPOSE SOLS SOUPLES ens

01.2.6.2.6
DÉPOSE DES SANITAIRES & INSTALLATIONS DE PLOMBERIE - SANS 
OBJET 

ens

01.2.6.2.7 DÉPOSE MOBILIER - SANS OBJET

DIVERS - MODIFICATION EXISTANT

01.2.7.1 CRÉATION D'OUVERTURES ens

01.2.7.2 RACCORDEMENT EU SUR RÉSEAU 

DÉROCHEMENT

01.2.8.1 DÉROCHEMENT Forfait

TERRASSEMENT BÂTIMENT

01.2.9.1 TERRASSEMENT BÂTIMENT m2

FOUILLES 

01.2.10.1 FOUILLES EN RIGOLES POUR SEMELLES FILANTES m3

01.2.10.2 FOUILLES EN PUITS POUR MASSIF DE FONDATION m3

FONDATIONS

01.2.11.1 SOUS-COUCHES DE FONDATION m3

01.2.11.2 BÉTON FONDATIONS -  SEMELLES FILANTES m3

01.2.11.3 BÉTON FONDATIONS - MASSIFS SOUS OSSATURE m3

SOUBASSEMENT EN BLOCS PLEINS DE 20

01.2.12.1 SOUBASSEMENT EN BLOCS PLEINS DE 20 m2

ENDUIT HYDROFUGE PRET A GACHER

01.2.13.1 ENDUIT HYDROFUGE PRET A GACHER m2

HÉRISSON 

01.2.14.1 HÉRISSON - LOCAUX TECHNIQUES NIV -1 m2

PLANCHER BAS - LOCAUX TECHNIQUES NIV -1

01.2.15.1 COUCHE DE RÉGLAGE EN SABLE m2

01.2.15.2 FILM POLYÉTHYLÈNE m2

01.2.15.3 DALLE BÉTON FINITION LISSÉE TRÈS SOIGNÉE m2

MURS EN AGGLOMÉRÉS DE CIMENT CREUX

01.2.16.1 MURS EN AGGLOMÉRÉS DE CIMENT CREUX 20 cm m2

01.2.16.2 MURS EN AGGLOMÉRÉS DE CIMENT CREUX 15 cm m2

01.2.16.3 ARASE ÉTANCHE ml

JOINTS DE DILATATION

01.2.17.1 JOINTS DE DILATATION ml

POTEAUX RAIDISSEURS EN BÉTON ARMÉ

01.2.18.1 POTEAUX RAIDISSEURS EN BÉTON ARMÉ ml

POUTRES EN BÉTON ARMÉ

01.2.19.1 POUTRES EN BÉTON ARMÉ ml

CHAÎNAGE EN BÉTON ARMÉ

01.2.20.1 CHAÎNAGE EN BÉTON ARMÉ ml

LINTEAUX EN BÉTON ARMÉ

01.2.21.1 LINTEAUX EN BÉTON ARMÉ ml

APPUIS ET SEUILS

01.2.22.1 SEUIL DE PORTE ml

01.2.22.2 TALONNETTE POUR POSE MENUISERIE - DORTOIR NIV -1 Forfait

ENDUIT MURS MAÇONNÉS 

01.2.23.1 ENDUIT MURS MAÇONNÉS m2

DALLAGE BÉTON EXTÉRIEUR

01.2.24.1 TERRASSE EN BÉTON BALAYÉ m2

01.2.24.2.1 RÉSERVATION ET FOURREAUTAGES DIVERS

MURET 

01.2.25.1 MURET TERRASSE NIV-1 ml

01.2.25.2 HABILLAGE EN PIERRE DU SITE ens

CARRELAGE 

01.2.26.1 CARRELAGE NIVEAU -1 - CABINES & DGT ens

01.2.26.2 PLINTHES CARRELAGE ml

01.2.26.3 FAÏENCE MURALE - CUISINE m2

Total (hors OPTIONS)
Montant HT
TVA  10% :
Montant TTC 

Le client L'entreprise soussignée

A................................. , le A................................. , le 

Lot traité global et forfaitaire

OPTION
01.3.1 OPTION 1 : HÉLIPORTAGE Forfait



N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

LOT  N°2 Charpente bois - Mur ossature bois
2.1.1 OUVRAGES /  LOT N° 2 - Charpente bois - Mur ossature bois
2.1.1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES
2.1.1.1.1 Prestations suivant P.G.C. ens 1 0,0 €

2.1.1.1.2 Incidence COVID-19 ens 1 0,0 €

2.1.1.1.3 Installations de chantiers et clôtures ens 1 0,0 €

2.1.1.1.4 Missions EXE et PAC ens 1 0,0 €

2.1.1.1.5 Echafaudage et Filet de sécurité et moyen de levage ens 1 0,0 €

2.1.1.2 Dépose et évacuation des déchets
2.1.1.2.1 Dépose et évacuation platelage bois m² 22 0,0 €

2.1.1.2.2 Dépose et évacuation garde-corps bois ml 14 0,0 €

2.1.1.2.3 Vérification et renforcement structure bois terrasse et escalier bois ens 1 0,0 €

2.1.1.3 CHARPENTE (Bois et métallique)
2.1.1.3.1 Charpente lamellé-collé épicéa GL24H classe 2 m3 8 0,0 €

2.1.1.3.2 Charpente pin C24 classe 4 m3 3,5 0,0 €

2.1.1.3.3 Planche de rive lc GL24h support rive alu (250 et 500 mm) ml 90 0,0 €

2.1.1.3.4 Structure métallique + galvanisation à chaud kg 3000 0,0 €

2.1.1.3.5 Panneaux CTBH ép. 22 mm (plancher) m² 50 0,0 €

2.1.1.3.6 Platelage bois (Caillebotis extérieur) m² 55 0,0 €

2.1.1.3.7 Chevêtre pour équipement et puits de jour Ens 1 0,0 €

2.1.1.3.8 Quincaillerie Ens 1 0,0 €

2.1.1.3.9 Calcul et vérification du point de rosée Ens 1 0,0 €

2.1.1.3.10 Fixation pattes capteur solaire Ens 1 0,0 €

2.1.1.4 Ossature bois
2.1.1.4.1 Mur à ossature bois isolé (OSB + structure + isolation + pare pluie + contrelatte) m² 140 0,0 €

2.1.1.4.2 Caisson de toit isolé (OSB 9 et 22 mm + structure + isolation) m² 220 0,0 €

2.1.1.4.3 Par vapeur (Contre ossature bois et sous caisson de toit) m² 360 0,0 €

2.1.1.5 Organisation chantier
2.1.1.5.1 Rotation héliportage pour évacuation déchets et approvisionnement U Sans objet

2.1.1.5.2 Rotation héliportage pour personnels U Sans objet

2.1.1.5.3 Repas et logements Nbr Jours 20 0,0 €

2.1.1.6 Divers – Nettoyage final
2.1.1.6.1 Nettoyage chantier ens 1 0,0 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MONTANT TVA  5,50%

Refuge ARLET (64490 BORCE)
Phase DCE

DPGF                               
Indice A (11-01-2022)

LOT N° 2 - Charpente bois - Mur ossature bois Entreprise...............

MONTANT HT - LOT N° 2 - Charpente bois - Mur ossature bois

Cachet et signature de l'entreprise

MONTANT TTC - LOT N° 2 - Charpente bois - Mur ossature bois

Note importante :
L'entreprise se doit de vérifier les quantités.    

Date.....................................................



N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

LOT  N° 3 COUVERURE - BARDAGE
3.1.1 OUVRAGES /  COUVERURE - BARDAGE
3.1.1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES
3.1.1.1.1 Prestations suivant P.G.C. ens 1 0,0 €

3.1.1.1.2 Incidence COVID-19 ens 1 0,0 €

3.1.1.1.3 Missions EXE et PAC ens 1 0,0 €

3.1.1.1.4 Echafaudage et Filet de sécurité et moyen de levage ens 1 0,0 €

3.1.1.2 Dépose et évacuation des déchets
3.1.1.2.1 Dépose, mise en réserve et pose équipements (antenne, paratonnerre, etc.) ens 1 0,0 €

3.1.1.2.2 Dépose et évacuation de la couverture existante m² 260 0,0 €

3.1.1.2.3 Dépose et évacuation fenêtre de toit existants u 2 0,0 €

3.1.1.2.4 Dépose et évacuation bardages existants m² 90 0,0 €

3.1.1.3 Couverture
3.1.1.3.1 Couverture zinc en losange m² 350 0,0 €

3.1.1.3.2 Accessoires de couverture (Faitage, égout ect.) ml 60 0,0 €

3.1.1.3.3 Volige bois ép. 22 mm compatible couverture zinc m² 350 0,0 €

3.1.1.3.4 Lattage bois trapézoïdale et contrelatte ml 950 0,0 €

3.1.1.3.5 Isolation sur toiture existante m² 0,0 €

3.1.1.3.6 Etanchéité élastomère + recouvrement lattage trapézoïdale m² 350 0,0 €

3.1.1.3.7 Puits de jour + conduits (Type SOLATUBE) u 1 0,0 €

3.1.1.3.8 Fenêtre de toit (conforme avec pose en haute altitude) u 5 0,0 €

3.1.1.3.9 Désenfumage + asservissement CO2 u 1 0,0 €

3.1.1.3.10 Habillage des rives alu composite (250 et 500 mm) ml 90 0,0 €

3.1.1.3.11 Façonnage et habillage sorties de ventilation et sortie poële (zinc en écaille) u 2 0,0 €

3.1.1.3.11 Sortie pour passage fluide capteur solaire ens 1 0,0 €

3.1.1.4 Bardage
3.1.1.4.1 Bardage bois pose horizontale (compris habillage sous face auvent entrée) m² 200 0,0 €

3.1.1.4.2 Bardage zinc en écaille m² 140 0,0 €

3.1.1.4.3 Volige bois ép. 22 mm compatible bardage zinc 
3.1.1.4.4 Lattage 40*60 poses à plats ml 900 0,0 €

3.1.1.4.5 Complément isolation extérieure rigide fibre de bois m² 340 0,0 €

3.1.1.4.6 Pare pluie anti UV m² 340 0,0 €

3.1.1.4.7 Dépose, révision, modification et pose brise soleil bois coulissant u 1 0,0 €

3.1.1.4.8 Dépose, modification et pose volets battants (Façade arrière) u 2 0,0 €

3.1.1.5 Organisation chantier
3.1.1.5.1 Rotation  héliportage évacuation déchets et aprovisionnement U Sans objet

3.1.1.5.2 Rotation  héliportage personnels U Sans objet

3.1.1.5.3 Repas (le gardien sera présent pour préparation des repas: petit déjeuner, déjeuner et souper Nbr Jours 25 0,0 €

3.1.1.6 Divers – Nettoyage final
3.1.1.6.1 Nettoyage chantier ens 1 0,0 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

MONTANT TVA  5,50%

Refuge ARLET (64490 BORCE)
Phase DCE

DPGF                                          
Indice A (07-01-2022)

LOT N° 3 - COUVERURE - BARDAGE Entreprise...............

MONTANT HT - LOT N° 3  COUVERURE - BARDAGE

Cachet et signature de l'entreprise

MONTANT TTC - LOT N° 3  COUVERURE - BARDAGE

Note importante :
L'entreprise se doit de vérifier les quantités.    

Date.....................................................



20048 PNP ARLET

D.P.G.F
Lot 04 MENUISERIE EXTÉRIEURE

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

Prescriptions générales

Prescriptions particulières

PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA

NOMBRE DE ROTATIONS

04.2.3.1 NOMBRE DE ROTATIONS U

DÉPOSE

04.2.4.1 DÉPOSE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES ens

FENÊTRE ALUMINIUM OSCILLO-BATTANTE

04.2.5.1 F 1V OB 70x100cm U

04.2.5.2 F 1V OB 80x130cm - all vitrée fixe U

CHÂSSIS FIXE EN ALUMINIUM

04.2.6.1 C FIXE 1V 70x100cm U

04.2.6.2 C FIXE 1V 110x45cm U

CHÂSSIS DE DÉSENFUMAGE EN FAÇADE

04.2.7.1 CDesenf 1V 70x100cm U

PORTE VITRÉE ALUMINIUM EXTÉRIEURE

04.2.8.1 PV 1V 90x215cm U

ENSEMBLE VITRÉ

04.2.9.1 ENSEMBLE VITRÉ ENTRÉE ens

04.2.9.2 ENSEMBLE VITRÉ RÉFECTOIRE ens

PORTES MÉTALLIQUES ISOLÉES

04.2.10.1 Pmet isolée 1V 100x215  U

04.2.10.2 Pmet isolée vitrée 1V 80x190  U

VOLET COULISSANT - SANS OBJET

VOLET BATTANT REMPLISSAGE BOIS - SANS OBJET

VOLETS BATTANTS ACIER GALVANISÉ - SANS OBJET

Total (hors OPTIONS)
Montant HT
TVA  20% :
TVA  10% :
TVA  5,5% :
Montant TTC 

Le client L'entreprise soussignée

A................................. , le A................................. , le 

Lot traité global et forfaitaire

 

OPTION
04.3.1 OPTION 1 : HÉLIPORTAGE Forfait



20048 PNP ARLET

D.P.G.F

Lot 05 PLÂTRERIE

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA

NOMBRE DE ROTATIONS

05.2.3.1 NOMBRE DE ROTATIONS U

REPRISES PLÂTRERIE SUITE AUX DÉMOLITIONS

05.2.4.1 REPRISES PLÂTRERIE SUITE AUX DÉMOLITIONS Forfait

DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

05.2.5.1
DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLÂTRE BA13 SUR OSSATURE 
MÉTALLIQUE - MURS OSSATURE BOIS EXTENSION

m2

05.2.5.2
DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLÂTRE BA13 SUR OSSATURE 
MÉTALLIQUE - MODIFICATION DES MURS PIGNONS

m2

05.2.5.3 DOUBLAGE 1/2STIL + ISOLANT m2

05.2.5.4 DOUBLAGE 1/2STIL SUR PAROIS EXISTANTES POUR CF1h m2

CLOISONS DE DISTRIBUTION

05.2.6.1 CLOISONS 72/48 + ISOLANT m2

05.2.6.2 CLOISONS 98/48 + ISOLANT m2

05.2.6.3 CLOISONS 98/48 + ISOLANT  - CF 1h m2

05.2.6.4 CLOISONS POUR PORTE A GALANDAGE m2

PLAQUES DE PLÂTRE HYDROFUGES

05.2.7.1 PLAQUES DE PLÂTRE HYDROFUGES m2

POSE BLOC PORTES

05.2.8.1 POSE BLOC PORTES U

05.2.8.2 POSE CHASSIS POUR BLOC PORTE COULISSANTS ESCAMOTABLES U

GAINES TECHNIQUES EN PLAQUES DE PLÂTRE

05.2.9.1 GAINE TECHNIQUE - DESENFUMAGE R+1_x000D_ m2

05.2.9.2 GAINE TECHNIQUE - VENTILATION COMPOSTEURS_x000D_ copie m2

05.2.9.3 CAISSON CONDUIT DE CHEMINÉE m2

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE 

05.2.10.1
PLAFONDS HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 
MÉTALLIQUE

m2

05.2.10.2 PLAFONDS HORIZONTAUX CF 1h m2

05.2.10.3 PLAFONDS HORIZONTAUX CF 2h m2

05.2.10.4
PLAFONDS RAMPANTS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 
MÉTALLIQUE

m2

05.2.10.5 PLAFONDS RAMPANTS CF 1h m2

05.2.10.6 HABILLAGE RETOMBÉES PLAFOND ens

05.2.10.7 HABILLAGE - EMBRASURES DES VELUX U

TRAPPE DE PLAFOND

05.2.11.1 TRAPPE DE PLAFOND CF1h U

NETTOYAGE DU CHANTIER

05.2.12.1 NETTOYAGE DU CHANTIER Forfait

Total (hors OPTIONS)
Montant HT
TVA  10% :
Montant TTC 

Le client L'entreprise soussignée

A................................. , le A................................. , le 

Lot traité global et forfaitaire

 

OPTION
05.3.1 OPTION 1 : HÉLIPORTAGE Forfait



20048 PNP ARLET

D.P.G.F

Lot 06 MENUISERIE INTÉRIEURE 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA

NOMBRE DE ROTATIONS

06.2.3.1 NOMBRE DE ROTATIONS U

BLOC-PORTES

06.2.4.1 PP 1V 93x204 CF1/2h+FP U

06.2.4.2 PP 1V 83x204 CF1/2h+FP U

06.2.4.3 PP 1V 73x204 CF1/2h+FP U

06.2.4.4 PP 1V 63x204 CF1/2h+FP U

06.2.4.5 PP 1V 83x204 U

06.2.4.6 PP 2V 140x204 CF1/2h U

06.2.4.7 PP 2V 90x204 CF1/2h U

PORTE COULISSANTE ESCAMOTABLE

06.2.5.1 PORTE COULISSANTE ESCAMOTABLE U

06.2.5.2 KIT DE FINITION U

BUTÉES DE PORTES

06.2.6.1 BUTÉES DE PORTES U

OUVRAGES EN STRATIFIÉ

06.2.7.1 CLOISONS EN STRATIFIÉ ml

06.2.7.2 PORTES EN STRATIFIÉ U

06.2.7.3 HABILLAGE MURAL EN STRATIFIÉ ml

06.2.7.4 PLAN VASQUE STRATIFIÉ U

06.2.7.5 GRAVURE PICTOGRAMMES U

ASSISE TOILETTES SECHES

06.2.8.1 ASSISE TOILETTES SECHES U

CLAUSTRA

06.2.9.1 CLAUSTRA BOIS - Réfectoire U

PLINTHES

06.2.10.1 PLINTHES ml

ENSEMBLE VITRÉ 

06.2.11.1 ENSEMBLE VITRÉ CF ENTRÉE

ISOLATION MUR DORTOIR NIVEAU -1 

06.2.12.1
OSSATURE PORTEUSE + ISOLANT POUR DOUBLAGES EN 
CONTREPLAQUÉ

m2

06.2.12.2 PAROIS VERTICALES EN CONTREPLAQUÉ M1 FINITION HUILÉ m2

ORGANIGRAMME

06.2.13.1 ORGANIGRAMME ens

DIVERS

06.2.14.1 REPRISE PLANCHER EXISTANT ens

RÉFECTION PLANCHER

06.2.15.1 RÉFECTION PLANCHER PLANCHER EXISTANT ens

Total (hors OPTIONS)
Montant HT
TVA  10% :
Montant TTC 

Le client L'entreprise soussignée
A................................. , le A................................. , le 

Lot traité global et forfaitaire

 

OPTION
06.3.1 OPTION 1 : HÉLIPORTAGE Forfait

OPTION 2 : RÉFECTION PLANCHER

06.3.2.1 RÉFECTION PLANCHER PLANCHER EXISTANT ens

OPTION 3 : PORTE COULISSANTE CF 1/2h

06.3.3.1 PORTE COULISSANTE 93x204 CF 1/2h U



Lot non géré par le Parc national des Pyrénées
Appel d'offre spécifique du Syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques



12/01/2022

Réf CCTP
rappel résumé des exigences 

CCTP 
unité nombre PU HT P Total HT Prix global HT Observations

mise en place chantier forfait 1 -  €             
hébergement forfait 1 -  €             

3
     

bardage) : remontage, reconnexion ens 1 -  €             
4

    
Coffret de protection-distribution de ens 1 -  €             

5 Distribution électrique intérieure
5.2.

     
divisionnaire avec toutes ens 1 -  €             

5.5.1
     

d'éclairage
5.5.1

    
des éclairages sur détecteur de U 9 -  €             

5.5.1
    

des éclairages sur minuterie U 5 -  €             
5.5.1

    
des éclairages sur commande U 15 -  €             

5.5.1
    

des éclairages classe II, sur U 1 -  €             
5.5.1

    
des éclairages sur commande Va- U 0 -  €             

5.5.2 Prises électriques 2P+T 16 A -  €                 
raccordement et protection de prise U 21 -  €             

5.5.3
  

Fourniture et pose BAES (bloc U 8 -  €             
5.6.

      
d'une hotte inox avec évacuation ens 1 -  €             

5.6.
    

d'extracation de la hotte vers Ens 1 -  €             
7 Documentation - formation 
7 fourniture certificat consuel forfait 1 -  €             
7

    
de suivi...DOE forfait 1 -  €             

1.4.10
    

utilisateurs forfait 1 -  €             
8 transport

8.1
    

héliportage : amenée de l'ensemble forfait 1 -  €             
    

place à préciser par 
8.2 mise en place héliportage U

    
le soumissionaire 

8.2 rotations héliportage à la montée : p   U
    

le soumissionaire 
8.2

     
: personnels, matériaux, matériels, U

    
le soumissionaire 

total LOT 8, hors héliportage -  €             
8.3 PSE : Héliportage       

hélico forfait -  €             
    

le soumissionaire          
la montée U -  €             

    
le soumissionaire          

la descente U -  €             
    

le soumissionaire 

PSE LOT 8   héliportage -  €             

LOT 8  Distribution électrique intérieure 

Décomposition du Prix Globale Forfaitaire
Rénovation du refuge d'ARLET



Réf CCTP rappel résumé des exigences CCTP unité nombre PU HT P Total HT Prix global HT
3.1. Installation existante : dépose capteurs ens. 1 -  €        -  €        
3.2. Captage
3.2. fourniture capteurs solaires thermiques, m² 10 -  €        -  €        
3.2. pose capteurs en toiture m² 10 -  €        -  €        
3.3. Fourniture réseau primaire isolé y  U 1 -  €        -  €        
3.3 Pose et raccordement de cet ensemble U 1 -  €        -  €        -  €        
3.4. Stockage
3.4 Fourniture d'un ballon de stockage U 1 -  €        -  €        -  €        
3.4. pose et raccordement de cet ensemble U 1 -  €        -  €        -  €        
3.5. Appoint Gaz
3.5. émontage et évacuation du STYX exista forfait 1 -  €        -  €        
3.5 fourniture d'une chaudière gaz propane ens 1 -  €        -  €        -  €        
3.5. Pose et raccordement hydraulique de U 1 -  €        -  €        -  €        
3.5. Fourniture et pose conduit évacuation U 1 -  €        -  €        
3.5. fourniture et pose du réseau Gaz U 1 -  €        -  €        -  €        
3.5. raccordement électrique de la U 1 -  €        -  €        -  €        
3.6. régulation - comptage
3.6. fourniture du système de régulation du U 1 -  €        -  €        -  €        
3.6. pose et branchement électrique de ces U 1 -  €        -  €        -  €        
3.7. fourniture et pose des compteurs d'eau U 2 -  €        -  €        -  €        
3.8. Distribution ECS

3.8.1 réseau cuivre neuf ens 1 -  €        -  €        -  €        
3.8.2 Calorifugeage de tout le réseau ECS ens 1 -  €        
3.8.3 alimentation du Lave-linge en EF et EC U 1 -  €        -  €        
3.9. alimentation et protection électrique de forfait 1 -  €        -  €        

3.10. Mise en service et conduite d l'installation 
3.10. Essais de fonctionnement, mise en U 1 -  €        -  €        -  €        
3.11 performance : calcul et justication du forfait 1 -  €        -  €        
3.12. maintien des performances - garantie forfait 1 -  €        -  €        
3.13 Hivernage -  €        

3.13.1 fourniture système de Protection m² 10 -  €        -  €        
3.13.1  procédure de mise en place de ces forfait 1 -  €        -  €        
3.13.2 vidange des circuits pour hivernage : forfait 1 -  €        -  €        

sous total ECS SOLAIRE #REF! -  €        

4.1. Réseau Gaz propane
4.1. dépose de la lyre existante forfait 1 -  €        -  €        
4.1. pose d'une lyre neuve avec détendeurs ens 1 -  €        -  €        
4.1. réfection réseau cuisine : déplacer ens 1 -  €        -  €        
4.1. test d'étanchéité, détection de fuites, ens 1 -  €        -  €        
4.2. réseau distrib EF et ECS -  €        

4.2.1 création complete des reseaux neufs ens 1 -  €        -  €        
4.2.1 Fourniture et pose de robinet de purge U 10 -  €        -  €        Qté de purges estimée
4.2.1 F+P de prises d'air à tous les points U 5 -  €        -  €        Qté estimée
4.2.2 surpresseur : vérification du forfait 1 -  €        -  €        
4.2.3 dépose et repose au sous-sol des filtres forfait 1 -  €        -  €        
4.2.4 Ballon tampon de stockage : forfait 1 -  €        -  €        
PSE remplacemnt (Fourniture et pose) ens 1 -  €        non comprs dans le total
4.2.5 remise en service distrib EF, vérif du forfait 1 -  €        -  €        
4.3 Installation sanitaires

4.3.1 sanitaires Gardiens
4.3.1.1 douche : fourniture receveur de douche ens 1 -  €        -  €        
4.3.1.1 pose et raccordement EU de ce U 1 -  €        -  €        
4.3.1.1 fourniture robinet mitigeur douche, ens 1 -  €        -  €        
4.3.1.1 raccordement EF et ECS de ce U 1 -  €        -  €        
4.3.1.2 fourniture de lavabo en porcelaine sur U 1 -  €        -  €        
4.3.1.2 Pose de ce lavabo, raccordement EF- U 1 -  €        -  €        
4.3.2 sanitaires Randonneurs

4.3.2.1 fourniture de lavabo inox sur console U 2 -  €        -  €        
4.3.2.1 Pose de ces lavabos, raccordement EF- U 2 -  €        -  €        
4.3.2.1 fourniture de lavabo vasque à U 2 -  €        -  €        
4.3.2.1 Pose de ces lavabos sur plan stratifié, U 2 -  €        -  €        
4.3.2.2 Fourniture et pose robinet extérieur ens 1 -  €        -  €        
4.3.3 Cuisine
4.3.3 déconnection, dépose des élements forfait 1 -  €        -  €        
4.3.3 remise en place table cuisson, forfait 1 -  €        -  €        
4.3.3 remise en place évier, fixation forfait 1 -  €        -  €        
4.3.4 Toilettes sèches -  €        

4.3.4.1 Fourniture et pose de lunettes de U 4 -  €        -  €        
4.3.4.2 fabrication et pose de colonne de chute U 4 -  €        -  €        
4.3.4.3 fabrication et pose de pièges à U 4 -  €        -  €        
4.3.4.4 ventilation des composteurs
4.3.4.4 founiture de caisson de ventilation, ens ens 1 -  €        -  €        
4.3.4.4 founiture de gaines d'aspiration U 4 -  €        -  €        
4.3.4.4 pose du caisson motorisé de ventilation ens 1 -  €        -  €        
4.3.4.4 founiture de gaine(s) de refoulement ens 1 -  €        -  €        
4.3.4.4 pose de ce réseau de refoulement ens 2 -  €        -  €        

SOUS-TOTAL  PLOMBERIE SANITAIRE GAZ -  €        -  €        

5. ventilation  générale du refuge
5.1. fournitures des Entrées d 'air module U 3 -  €        -  €        -  €        1: ch garde 
5.1. fournitures des Entrées d 'air module U 7 -  €        -  €        1 pour 
5.1. fournitures des Entrées d 'air pour les U 2 -  €        -  €        -  €        Dortoirs 2 et 3 : 2 EA
5.1. fourniture grilles de ventilation U 8 -  €        -  €        
5.1. pose de grilles de ventilation naturelle, U 8 -  €        -  €        
5.2. ventilation refuge d'hiver
5.2. Fourniture et pose d'un caisson de ens 1 -  €        -  €        
5.2. Raccordment électrique et protection ens 1 -  €        -  €        
5.3 ventilation local batteries 
5.3 VB : percage en partie basse de U 4 -  €        -  €        
5.3 VB : pose de grilles de ventilation U 4 -  €        -  €        
5.3 VH : perçage d'une ouverture de 1050 U 1 -  €        -  €        
5.3 VH : fourniture gaine de ventilation ens 1 -  €        -  €        
5.3 VH : pose et fixation de cette gaine sur U 1 -  €        -  €        
5.3 nettoyage soigné du local (aspirateur) forfait 1 -  €        -  €        
5.4 ventilation local gaz
5.4 Fourniture et pose grilles VB ou VH U 2 -  €        -  €        
5.5 désenfumage des dortoirs de l'étage
5.5 fourniture volets de désenfumage CF U 3 -  €        -  €        
5.5 pose de ces volets et de leur U 3 -  €        -  €        
5.5 Fourniture et pose : conduit horizontal ens 1 -  €        -  €        

Chauffage poêle à buche
6 démontage et nettoyage du poêle, forfait 1 -  €        -  €        
6 Création d'une arrivée d 'air neuf à ens 1 -  €        -  €        
6 remise en place du poêle forfait 1 -  €        -  €        

PSE remplacement des éléments de option
PSE fourniture d'un conduit neuf isolé option 1 -  €        non compté dans le total

SOUS-TOTAL  VENTILATION CHAUFFAGE -  €        -  €        

DOCUMENTATION 
fourniture plans de pose et calepinage 
nomenclature complète et 
carnet de bord et manuels d'utilisation 
procédure de pose et dépose des 
procédure de mise en hivernage des 
DOE

3.10 Fomation des exploitants à tous les forfait 1 -  €        -  €        
SOUS-TOTAL  DOCUMENTATION FORMATION -  €        -  €        

mise en place chantier lot 9 forfait 1 -  €        
hébergement forfait 1 -  €        

9.7. transport
9.7.1 préparation au transport par héliportage forfait 1 -  €        nbre de 
9.7.2 mise en place héliportage U nbre à 
9.7.2 rotations héliportage à la montée : perso     U nbre à 
9.7.2 rotations héliportage à la descente : U nbre à 

SOUS-TOTAL lot 9 installation chantier, hébergement transport #REF! -  €        
rappel sous-total 9-1 ECS Solaire -  €        

rappel sous-total 9-2 Plomb Sanit Gaz -  €        
rappel sous-total 9-3 et 9-4 Ventilation chauffage -  €        

rappel sous-total 9-6 documentation -  €        
total LOT 9, hors héliportage -  €        

9.7.3 Héliportage : option
Option : cout de mise en place hélico forfait -  €        nbre à 
Option : cout de la rotation de vol à la U -  €        nbre à 
Option : cout de la rotation de vol à la U -  €        nbre à 

PSE LOT 9   héliportage -  €        

-  €        

LOT 09 : ECS SOLAIRE -  PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION

PLOMBERIE - SANITAIRE - GAZ

VENTILATION

7 forfait 1 -  €        #REF!



20048 PNP ARLET

D.P.G.F

Lot 10 PEINTURE - SOL SOUPLE

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA

NOMBRE DE ROTATIONS

10.2.3.1 NOMBRE DE ROTATIONS U

PEINTURE SUR MURS INTÉRIEURS 

10.2.4.1 PEINTURE INTÉRIEURE SUR PLAQUES DE PLÂTRE m2

PEINTURE SUR PLAFONDS

10.2.5.1 PEINTURE SUR PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE m2

PEINTURE SUR OUVRAGES INTÉRIEURS EN BOIS

10.2.6.1 MISE EN PEINTURE DES PORTES m2

10.2.6.2 MISE EN PEINTURE DES BÂTIS DE PORTES ml

10.2.6.3 MISE EN PEINTURE DES PLINTHES ml

LASURE SUR OUVRAGES INTERIEURS EN BOIS

10.2.7.1 LASURE SUR ARBALÉTRIERS APPARENTS ml

PEINTURE SUR ENDUITS 

10.2.8.1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR ENDUITS m2

PEINTURE INTUMESCENTE 

10.2.9.1 PEINTURE INTUMESCENTE SUR PAROIS EXISTANTES m2

PEINTURE SUR VOLETS MÉTALLIQUES EXTÉRIEURS EXISTANTS

10.2.10.1 PEINTURE SUR VOLETS MÉTALLIQUES

OUVRAGES EXTÉRIEURS EN BOIS

10.2.11.1 ESCALIER BOIS EXISTANT m2

10.2.11.2 LASURE OSSATURE BOIS DES PLANCHERS m2

TRAVAUX SUR L'ESCALIER

10.2.12.1 NEZ DES MARCHES ml

10.2.12.2 BANDES PODOTACTILES ml

RAGRÉAGE POUR SOL SOUPLE

10.2.13.1 RAGRÉAGE POUR SOL SOUPLE m2

REVETEMENTS DE SOL EN POLYCHLORURE DE VINYLE

10.2.14.1 REVETEMENTS DE SOL EN LES DE POLYCHLORURE DE VINYLE m2

NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX

10.2.15.1 NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX Forfait

Total (hors OPTIONS)
Montant HT
TVA  10% :
Montant TTC 

Le client L'entreprise soussignée

A................................. , le A................................. , le 

Lot traité global et forfaitaire

 

OPTION
10.3.1 OPTION 1 : HÉLIPORTAGE Forfait



20048 PNP ARLET

D.P.G.F

Lot 11 SERRURERIE

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA

ETUDES ET PLANS D'EXÉCUTION

11.2.3.1 ETUDES ET PLANS D'EXÉCUTION Forfait

NOMBRE DE ROTATIONS

11.2.4.1 NOMBRE DE ROTATIONS U

GARDE-CORPS ACIER GALVANISÉ

11.2.5.1 GARDE-CORPS MÉTALLIQUES - TERRASSE 01 & ESCALIER EXISTANT ml

11.2.5.2 GARDE-CORPS MÉTALLIQUES - TERRASSE 02 & ESCALIER n°2 ml

11.2.5.3 GARDE-CORPS MÉTALLIQUE - PALIER (R+1) & ESCALIER n°1 ml

11.2.5.4 MAIN COURANTE TUBES EN ACIER ml

ESCALIERS - ACIER GALVANISÉ

11.2.6.1 ESCALIER n°1 U

11.2.6.2 ESCALIER n°2 U

PORTE MÉTALLIQUE ACIER

11.2.7.1 Pmet 1V 100x150 CF1/2h U

11.2.7.2 Pmet 1V 100x130 CF1/2h U

11.2.7.3 Pmet 1V 70x130 CF1/2h  U

11.2.7.4 Pmet 1V 83x150 CF1/2h U

11.2.7.5.1 PORTE MÉTALLIQUE LOCAL PHOTOVOLTAÏQUE ens

PORTES MÉTALLIQUES POUR COMPOSTEURS

11.2.8.1 Pmet 1V 70x130cm U

VOLET COULISSANT

11.2.9.1
DÉPOSE, RÉVISION & REPOSE VOLET COULISSANT EXISTANT - 
RÉFECTOIRE

ens

11.2.9.2 VOLET COULISSANT - REMPLISSAGE BOIS 90x215cm ens

VOLET BATTANT REMPLISSAGE BOIS

11.2.10.1 RÉVISION VOLETS BATTANTS EXISTANTS 80x130cm ens

11.2.10.2 VOLET BATTANT REMPLISSAGE BOIS 80x130cm U

VOLETS BATTANTS ACIER GALVANISÉ

11.2.11.1 VOLETS ACIER GALVANISÉ 70x100cm U

VOLET CAILLEBOTIS

11.2.12.1 VOLET CAILLEBOTIS ens

SIGNALÉTIQUE FAÇADE ENTRÉE - À LA CHARGE DU MAITRE 
D'OUVRAGE

Total (hors OPTIONS)
Montant HT
TVA  20% :
Montant TTC 

Le client L'entreprise soussignée

A................................. , le A................................. , le 

Lot traité global et forfaitaire

 

OPTION
11.3.1 OPTION 1 : HÉLIPORTAGE Forfait



N° Prix Désignation des travaux U Quantité PU HT (€) Montant (€)

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Plans d'execution des ouvrages F 1 0,00 €

1.2 Installation d'un raccordement provisoire des installations d'hébergement sur la fosse actuelle F 1 0,00 €

1.3 Installation de chantier F 1
1.4 Suppression du bac à graisse actuel F 1

0,00 €

2 TERRASSEMENTS ET DEGAGEMENT D'EMPRISE

2.1 Terrassement du site pour pose des regards et bac à graisse F 1 0,00 €

2.2 m² 0,00 €

0,00 €

3 COLLECTE & TRANSFERT DES EAUX USEES

3.1 Pose de regards de collecte sur les sorties du refuge u 2 0,00 €

3.2 Pose d'une grille sur la réception des eaux du robinet extérieur u 1 0,00 €

3.3 Canalisation de transfert entre le regard de collecte et le bac à graisse ml 5 0,00 €

3.4 Canalisation de transfert entre le bac à graisse et le regard R3 ml 8 0,00 €

3.5 Canalisation de transfert entre les regards du robinet extérieur et le regard R3 ml 10 0,00 €

0,00 €

4 PRE-TRAITEMENT DES EAUX USEES

4.1 Pose d'un bac à graisse de 500 l u 1 0,00 €

4.2 Fosse toutes eaux pour l'ensemble des eaux usées u 0 0,00 €

4.3 Aménagement des ventilations nécessaires au bac à graisse retenu u 1 0,00 €

0,00 €

5 TRAITEMENT PAR TRANCHEES D'EPANDAGE

5.1 Inspection Télévivée des ouvrages en place - bilan et propositions éventuelles u 1 0,00 €

5.2 Pose d'un regard de répartition amont (RR° 0) u 1 0,00 €

5.3 Contrôle et sécurisation des regards de répartition RR°1 et RR°2 u 2 0,00 €

5.4 Pose de regard de bouclage u 12 0,00 €

5.5 Réfection de tranchée d'épandage (option) ml 1 0,00 €

5.6 Evacuation des eaux usées traitées (sans objet ici) u 0 0,00 €

0,00 €

6 DIVERS ET OUVRAGES ANNEXES

6.1 0,00 €

6.2 0,00 €

0,00 €

8 REFECTION DES ESPACES DE COLLECTE et de l'ENVIRONNEMENT DU SITE

7.1 Désinstallation du raccordement de l'hébergement provisoire sur la fosse actuelle F 1 0,00 €

7.2

0,00 €

8 Essais, Contrôles et récolement des ouvrages éxécutés

8.1 Mise en service, contrôles, essais et formation du personnel d'exploitation F 1 0,00 €

8.2 Dossier de récolement u 1 0,00 €

0,00 €

9 Autres postes présentés par l'entrepreneur

9.1 Nombre de rotations d'héliportage pour matériel et matériaux envisagées H 0,00 €

9.2 Nombre de rotations d'héliportage pour personnel envisagées H 0,00 €

9.3 0,00 €

9.4 0,00 €

0,00 €

0,00 €

10%

0,00 €

0,00 €

Mention manuscrite "Lu et approuvé" A :

L'entrepreneur (cachet et signature) Le :

Taux de TVA :

Montant de TVA :

TOTAL € TTC :

Sous Total 5

Sous Total 6

Sous Total 7

Sous Total 8

Sous Total 9

TOTAL €  HT :

Sous Total 4

Réhabilitation de la filière d'assainissement des eaux usées du refuge d'ARLET

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Sous Total 1

Sous Total 2

Sous Total 3



 
 

 

 

 

  

 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Travaux de réhabilitation  et d’extension du refuge d’Arlet, 

propriété du Parc national des Pyrénées 

 

- commune de Borce - Pyrénées Atlantiques - 

 

 

 
Procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics 

 

Date de limite de remise des offres : 

Lundi 28 février 2022 à 12 heures 

 

 

 

 

 
Parc National des Pyrénées 

Villa Fould 
2, rue du IV septembre 

Boite postale 736  
65007 TARBES CEDEX 

www.pyrenees-parcnational.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/


 

 
1 – Étendue de la consultation 

Le présent marché est passé par le biais de la procédure adaptée ouvert au titre de l’article 28 portant code des 

marchés publics. 

Il sera fait application au cahier des clauses administratives particulières et au cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marchés de travaux. 

2 - Objet et forme du marché 

2.1 Objet du marché 

La présente consultation concerne les marchés d’entreprises relatifs aux travaux pour la réhabilitation et 

l’extension du refuge d’Arlet à Borce. 

2.1 Forme du marché 

Le marché est passé dans le cadre d’une procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics. Une 

phase de négociation pourra intervenir après réception des offres. Les candidats, ayant une offre conforme au 

règlement de la consultation, représenté par le responsable proposé pour les travaux, pourront être auditionnés. 

3 – Délais et démarrage des prestations 

Le début des travaux interviendra à compter de la première quinzaine de mai 2022. 

4 - Options et variantes 

Sans objet 

5 - Prix 

Le candidat est informé que le Parc National des Pyrénées souhaite conclure le marché dans l'unité monétaire 

suivante : EURO toutes taxes comprise (TTC). 

6 - Mode de règlement du marché 

Le mode de règlement choisi par le Parc National des Pyrénées est le virement administratif après dépôt de 

facture sous CHORUS PRO.  

Le délai global de paiement des sommes dues en exécution du marché est fixé à trente jours maximum. 

7 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de trois (3) mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres 

indiquée sur la page de garde du présent document. 

8 - Composition du dossier de consultation remis gratuitement à chaque candidat 

Il comprend : 

- le présent règlement de consultation (RC),  
- le CCAP, 
- l’acte d’engagement (AE), 
- le CCTP,  
- la décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) ; 
- les plans, 
- le planning.  

 

 

 

 

 

 

 



9 - Contenu des propositions  

9.1 Composition du dossier candidature  

 Il contiendra les pièces justificatives suivantes :  
 

 une lettre de candidature qui devra être dûment datée et signée par la personne habilitée à engager 

l’entreprise, qui peut être établie sur un imprimé de type DC1,  
 le(s) document(s) relatif(s) au(x) pouvoir(s) de la personne habilitée à engager l’entreprise,  
 la déclaration du candidat, qui peut être établie sur un imprimé de type DC2 : l’attention des 

candidats est attirée sur la nécessité de compléter, de manière aussi exhaustive que possible, toutes 

les informations demandées, au besoin en utilisant des annexes.  
 

  Elle comprendra les informations suivantes :  

 déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les prestations 

auxquelles se réfère(nt) le(s) marché(s) réalisé(es) au cours des 3 derniers exercices. La preuve de 

la capacité financière peut être apportée par tout moyen, 

 déclaration indiquant les moyens matériels du candidat, 

 tout élément d’information permettant de justifier de la capacité du candidat à réaliser le marché: 

certificats de capacité, qualifications professionnelles, attestations de formation... 

 Une déclaration sur l’honneur, en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de 

l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines 

personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : 

a)   ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des 

infractions prévues par les articles suivants du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 

314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 433-1, le 

deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de 

l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une 

infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne,  

b)   ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction 

prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre 

Etat de l’Union Européenne,  

c)   ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 

casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L8221-1, L8231-1, L8241- 1 et L8251-1 

du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne,  

d)   ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par 

un droit étranger,  

e)   ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente 

régie par un droit étranger,  

f)   ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, 

sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du 

marché,  

g)   avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 

consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et 

cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la 

date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des 

garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement,  

h)   être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 

consultation, au regard des articles L5212-1, L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du Code du travail 

concernant l’emploi des travailleurs handicapés.  

 

 

 



 

9.2 Composition du dossier offre 

• l’acte d’engagement à compléter, dater, signer et parapher par les représentants qualifiés de toutes les 

entreprises candidates ayant vocation à être titulaires, par le mandataire du groupement si habilité par les 

cotraitants. 

Si le candidat ne peut réaliser lui-même la totalité des prestations à chiffrer, il est invité à Co- traiter ou sous-

traiter les prestations qu’il ne peut réaliser lui-même. 

➢ Le CCAP daté, signé et paraphé, 

➢ Offre commerciale comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) avec des coûts par phase 

et pour chaque phase la répartition des coûts de prestations par intervenant, 

➢ Mémoire technique indiquant : 
 

 Les dispositions arrêtées par l’entreprise pour limiter les nuisances environnementales 

(déchets, bruit, poussière), la gestion des déchets (tri, recyclage, …), 
 Les moyens humains affectés spécifiquement au chantier : qualification et expérience des 

ouvriers, références de l’entreprise, fiches techniques des produits mis en œuvre, 
 Les délais : remise d’un planning global faisant apparaître les délais particuliers et précisant les 

délais de levée des réserves. 
➢ La composition de l’équipe qui interviendra avec l’identification du chef de mission, le rôle des intervenants 

Les propositions doivent être rédigées en langue française uniquement. 

9.3 Visite du site 

Au cours de la consultation, les entreprises ont la possibilité de visiter le site afin de vérifier les mesures et se rendre 

compte par elles-mêmes de toutes les contraintes du site. 

Il est à noter que durant la période de préparation, les entreprises retenues devront établir et fournir à la maîtrise 

d’œuvre les plans d’exécution basés sur les relevés qu’elles auront établi suite à leur visite des lieux. 

10 - Modalités de retrait du dossier de consultation : 

Remise gratuite du dossier de consultation par téléchargement sur le site du Parc National des 

Pyrénées : 

 

www.pyrenees-parcnational.fr  
 

11 – Conditions d'envoi ou de remise des offres 

Le Parc National des Pyrénées propose de recourir à une transmission papier pour la remise des offres. Cependant, le 

dossier pourra également nous parvenir sous format informatique. 

Il n’est pas admis de remise des offres par voie électronique. 

L’envoi sera fait sous pli cacheté qui portera la mention : 

 

NE PAS OUVRIR  

Objet : 

Travaux de réhabilitation et extension du refuge d’Arlet sur la commune de Borce (64) 

Nom du candidat : XXXX 

 
Le candidat est invité à remettre une enveloppe unique contenant les pièces de candidature et d’offres. 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/


 

Ce pli sera transmis à l’adresse suivante :  

Parc National des Pyrénées 
Secrétariat Général 

Villa Fould 
2, rue du IV septembre 

Boite postale 736  
65007 TARBES CEDEX 

 par la poste en recommandé avec demande d'avis de réception postal, 
 par transporteur ou par dépôt au siège du Parc National des Pyrénées, contre récépissé. 

 
Quel que soit le mode d'acheminement décrit ci-dessus, les offres devront parvenir au Parc National des Pyrénées avant la 

date et l'heure, indiquées dans la page de garde du présent règlement. 

12 – Jugement des offres 

Critères d’attribution 

Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement de celles-ci. 

Le choix de l’attributaire est fondé sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de points aboutissant à une note globale sur vingt points. 

 
Valeur économique 

 
Pondération 

Prix des prestations :  

- analyse par rapport au CCTP et le CDPGF 

Note sur douze points 

Le calcul se fera de la manière suivante : l’offre la moins chère est 

affectée de la note de douze (12). 

Les notes de chaque candidat sont ramenées à une note sur 12 de 

la manière suivante : [(2 X prix de l’offre la moins chère) - prix en 

analyse] x 12 / prix de l’offre la moins chère. 

  
Valeur technique / Références 

 

 

Limitation des nuisances environnementales /3 

Moyens humains et matériels /3 

Délais /2 

Note sur huit points 

 

Total Note sur vingt points 

 

13 – Renseignements complémentaires 

Les renseignements pourront être obtenus pendant la durée de la consultation, auprès de : 

Monsieur Yves HAURE 
 Secrétaire général du Parc national des Pyrénées - Parc national des Pyrénées  

Tel : 05 62 54 16 40 
E-mail : yves.haure@pyrenees-parcnational.fr 

 

 

Monsieur Jérôme LE SOUDER 
 Technicien travaux du Parc national des Pyrénées - Parc national des Pyrénées  

Tel : 06 08 35 71 89 

E-mail : jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 
 
 

mailto:yves.haure@pyrenees-parcnational.fr


 

 

 

 

Monsieur Roland CAMVIEL 
 Technicien travaux du Parc national des Pyrénées - Parc national des Pyrénées  

Tel : 06 74 76 50 23 
E-mail : roland.camviel@pyrenees-parcnational.fr 
 

 

 

 

14 - Date d’envoi de l’avis de parution : 15 janvier 2022 
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12/01/2022 00-03
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET EXISTANT - PLANS NIV.-1 & NIV.0 PRO A

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - Plan Niveau -1

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - Plan Niveau 0

EXISTANT - Tableau des surfaces

Nom Surface,  m² Niveau

TECHNIQUE

000 - Plan Niveau -1

Vide sanitaire 1 25.80 000 - Plan Niveau -1

Vide sanitaire 2 22.54 000 - Plan Niveau -1

Technique photovoltaique 13.84 000 - Plan Niveau -1

000 - Plan Niveau -1 62.18

TECHNIQUE 62.18

HABITABLE

000 - Plan Niveau -1

Dortoir 20.14 000 - Plan Niveau -1

Wc 01 1.71 000 - Plan Niveau -1

Wc 02 1.48 000 - Plan Niveau -1

Dgt 1.32 000 - Plan Niveau -1

000 - Plan Niveau -1 24.65

001 - Plan Niveau 0

Sas entrée 5.98 001 - Plan Niveau 0

Réfectoire 41.50 001 - Plan Niveau 0

Chambre gardien 8.04 001 - Plan Niveau 0

Cuisine 17.79 001 - Plan Niveau 0

Réserve 4.96 001 - Plan Niveau 0

Salle d'eau 2.20 001 - Plan Niveau 0

Rgt 2.11 001 - Plan Niveau 0

001 - Plan Niveau 0 82.57

002 - Plan niveau 1

Dortoir 41.58 002 - Plan niveau 1

002 - Plan niveau 1 41.58

HABITABLE 148.80

000 - Plan Niveau -1

Local batterie 4.31 000 - Plan Niveau -1

Local commande 2.35 000 - Plan Niveau -1

000 - Plan Niveau -1 6.66

6.66

Total 217.64

Nota : les côtes d'élévation sont données par 
rapport au niveau 0 du refuge (niveau du 
réfectoire)

EXISTANT
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12/01/2022 00-04
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET EXISTANT - PLANS NIV +1 & TOITURE PRO A

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - Plan niveau 1

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - PLAN DE TOITURE

Nota : les côtes d'élévation sont données par 
rapport au niveau 0 du refuge (niveau du 
réfectoire)

EXISTANT
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12/01/2022 00-05
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET EXISTANT - COUPES PRO A

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - Coupe 1

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - Coupe 2

Nota : les côtes d'élévation sont données par 
rapport au niveau 0 du refuge (niveau du 
réfectoire)

EXISTANT



Socle en pierre

Couverture bardeaux de bois

Escalier bois

Désenfumage

+7.29

-0.47

Socle en 
pierre

Bardage bois

Rive zinc

Garde corps et 
escalier bois

+7.29

-0.47-0.53

Socle en pierre

Couverture bardeaux de bois
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Fenêtre de toit

+7.29

-0.53
Socle en pierre
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Bardage bois
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-0.53

-0.47
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12/01/2022 00-06
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET EXISTANT - FAÇADES PRO A

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - Façade Nord-Est

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - Façade Sud-Est

Ech : 1 : 100
R - EXISTANT - Façade Sud-OuestEch : 1 : 100

R - EXISTANT - Façade Nord-Ouest

Nota : les côtes d'élévation sont données 
par rapport au niveau 0 du refuge (niveau 
du réfectoire)

EXISTANT
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12/01/2022 01-01
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET DÉMOLITION - PLAN DE MASSE PRO A

Ech : 1 : 250
R - DÉMOLITION - PLAN DE MASSE

DÉMOLITION
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12/01/2022 01-02
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET DÉMOLITION - PLANS NIVEAUX -1 & 0 PRO A

Ech : 1 : 100
R - DÉMOLITION - Plan Niveau -1

Ech : 1 : 100
R - DÉMOLITION - Plan Niveau 0

DÉMOLITION



600

8
8
4

3
8
0

7
7
2

4
2
6

Passage 
conduit poêle

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 R

+
1

Désenfumage

N

Dépose menuiseries 
et volet battants

Dépose du bardage bois

Dépose du bardage 
bois

Dépose diverses des 
équipements en façade

Dépose mobilier -
SARL Refuge d'Arlet 

Dépose châssis de toit

Dépose des 
menuiseries et volet 
battant

N

Dépose couverture 
bardeaux de bois et 
ossature - suivant BET

Dépose couverture bac 
acier et ossature - suivant 
BET

Dépose des fenêtres de toit

Dépose des panneaux 
photovoltaïques - suivant 
BET Viv'énergie

Dépose rive

Dépose couverture 
bardeaux de bois et 
ossature - suivant BET

Dépose châssis de 
désenfumage

Démolition muret

Dépose garde 
corps

Dépose rives

Dépose 
platelage bois

Dépose rive

MAITRE D'OUVRAGEARCHITECTE OPERATION TITRE PLAN PHASE INDICEECHELLE N° PLANCHEDATE

6b architecture
6 Place de la Hourquie                                                                                     
64230  LESCAR
+335.59.83.05.29 / www.6b-architecture.com

1 : 100
Parc National des Pyrénées

64490 BORCE

12/01/2022 01-03
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET DÉMOLITION - PLANS NIVEAUX +1 &

TOITURE
PRO A

Ech : 1 : 100
R - DÉMOLITION - Plan niveau 1

Ech : 1 : 100
R - DÉMOLITION - PLAN DE TOITURE

DÉMOLITION
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12/01/2022 01-04
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET DÉMOLITION - FAÇADES PRO A

Ech : 1 : 100
R - DÉMOLITION - Façade Sud-Est

Ech : 1 : 100
R - DÉMOLITION - Façade Nord-Ouest

DÉMOLITION
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RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET DÉMOLITION - FAÇADES PRO A

Ech : 1 : 100
R - DÉMOLITION - Façade Nord-Est

Ech : 1 : 100
R - DÉMOLITION - Façade Sud-Ouest

DÉMOLITION
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1998.22

1997.98
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1997.79

1997.06

1998.46

1999.40

1999.79

1998.53

Pluviomètre et
Station météo

FOSSE EUclient
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C
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si
ne

BAC à

Gaine + câble alimentation électrique pompe

Gaine + câble alimentation pour sonde de niveau

vid
an
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 fo
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e 
EU

exutoire

Zone d'épandage
(position supposée des drains,

regard

regard

regard

regard

regard

regard

regard

regard

regard

emplacement approximatif)

Vanne vidange fosse EU

Cana
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tio
n

Canalisation vers
épandage

Panneau

N

4
3
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%

1
3
2
.7

%

6
2
.1

1%

+7.39

-0.48

-1.69

+2.34

1
9
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1371

ASSAINISSEMENT
Suivant plans et études BET MPE

Fosse EU 
existante non 
conservée

1
9
5

5
9
3

1
1
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12/01/2022 02-01
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - PLAN DE MASSE PRO A

Ech : 1 : 250
R - PROJET - PLAN DE MASSE

Nota : les côtes d'élévation sont données par 
rapport au niveau 0 du refuge (niveau du 
réfectoire)



2
02-06a

R - PROJET - Coupe 1 sur escalier

Vue :
Feuille :

B

C

D

A

1
02-06c

R - PROJET - Coupe 3 sur dortoir

Vue :
Feuille :

1
02-06b

R - PROJET - Coupe 2

Vue :
Feuille :

362 60 692 234 191

1540
2
3
8

6
0

2
4
2

6
0

2
1
3

332 60 181 30 847

1058

4
9
4

N

9.29m²
Local Gaz

12.87m²
Technique photovoltaïque

18.78m²
Dortoir

25.80m²
Vide sanitaire 1

22.54m²
Vide sanitaire 2

17.38m²
Composteurs

1.32m²
Dgt.

1.43m²
Cab. 02

1.66m²
Cab. 01

8
8

1
8

8
5

1
8

1
0
8

1
8

1
2
2

9.92m²
Poubelle

-2.54

Emmarchement -
habillage pierre du 
site

Terrasse
Béton balayé - 54.43m²

158 23 200

700

341

2
3
0

2
3

4
5
0

7
1
8

16
150
100 92 23 150

4.10m²
Rgt

Robinet 
extérieur

2
8
0

882

1530

Muret pierre 
existant 

Doublage en 
contreplaqué + 
isolant

Mur de soubassement 
maçonné + bardage 
zinc

Enduit
Murs de 
soubassement 
maçonnés -
enduits 2 faces

Pmet 1V 100x150cm CF1/2h

P
m

e
t 

1
V

 1
0

0
x1

3
0

c
m

 C
F

1
/2

h

P
m

e
t 

1
V

 1
0

0
x1

5
0

c
m

 C
F

1
/2

h

Pmet 1V 83x150cm CF1/2h

Murs de soubassement 
maçonnés - enduits 2 
faces

3
9
3

Percement dans 
mur existant

Mur de soubassement 
maçonné + bardage 
zinc

Escalier métallique 

P
m

e
t 

1
V

 7
0

x1
3

0
c
m

P
m

e
t 

1
V

 7
0

x1
3

0
c
m

P
m

e
t 

1
V

 7
0

x1
3

0
c
m

P
m

e
t 

1
V

 7
0

x1
3

0
c
m

Menuiserie sur 
talonnette béton + 
appui menuisé alu

-1.79

-2.54

Local CF 1h

Local CF 1h

Local CF 1h

212 23 1090 23 146

All :
C Fixe 1V 110x45

131

7
3
5

212 23 106

124

Agglo 15 + enduit 
2 faces

Reprise de la dalle 
existante après 
agrandissement du 
local

Adaptation de la porte 
existante et repose

Reprise du sol après 
dépose carrelage 
(désamiantage)

Pavés de verre 
existants

Pmet isolée 1V vitrée 80x190

Porte 
existante 
conservée

Porte 
existante 
conservée

8
3
6

2
6

4
5
7

NON 
MODIFIÉ

NON 
MODIFIÉ

1
5
7

2.35m²
Ventil composteurs

Rejet ventilation 
composteurs

Trappe accès niveau 0

P
m

e
t 

1
V

 7
0

x1
3

0
c
m

 C
F

1
/2

h
+

F
P

Porte à faux : poutres 
BA, suivant études de 
l'entreprise.

2
3
4

Siphon de sol

3
2

3
2

4
0
1

-2.53

-2.66

-2.64

-2.64

-3.11

-3.08

VH & VB créées -
suivant lots 
techniques

V
B

 c
ré

é
e
 -

s
u
iv

a
n
t lo

ts
 

te
c
h
n
iq

u
e

s

Volets battants 
existants

Contrefiche 
support terrasse

Retour zinc

Retour zinc

Retour zinc

Dépose et repose des 
lits à la charge des 
gardiens

123

9
2

134

Socles béton pour 
poteaux métalliques

Socle béton 

145.00°

4.31m²
Local batterie

2.41m²
Local commande

50

8
1

70

5
0

Habillage mural stratifié 
+ plan vasque stratifié

Habillage mural stratifié 
+ plan vasque stratifié
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12/01/2022 02-02
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - PLAN NIVEAU -1 PRO A

Nota : les côtes d'élévation sont données par 
rapport au niveau 0 du refuge (niveau du 
réfectoire)

Ech : 1 : 75
R - PROJET - Plan Niveau -1 - 1/75e



2
02-06a

R - PROJET - Coupe 1 sur escalier

Vue :
Feuille :

B

C

D

A

1
02-06c

R - PROJET - Coupe 3 sur dortoir

Vue :
Feuille :

1
02-06b

R - PROJET - Coupe 2

Vue :
Feuille :

L
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it
e

 p
la

n
c
h
e

r

L
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e
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t 
=
 1
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0
m

740 6

2
7
6

6
6
0
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4
1
5

6
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4
4

6
2
1
4
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3
8
0

8
4

1
8
7

4
1

6
1
8
7

7
7

7
1
6
0

169

Trappe 
sol

Poêle à bois 
existant déplacé

Escalier

ENTRÉE

N

2
7
3

2
0

2
7
2

1
0

1
3
2

7
2
4
2

7

10.79m²
Chambre gardien

4.04m²
Dortoir 2 aide gardien

4.93m²
Sanitaires gardiens

4.79m²
Sanitaires int

12.79m²
Sas entrée

17.36m²
Cuisine

9.28m²
Entrée

35.43m²
Réfectoire

6.18m²
Réserve 1

7.27m²
Dgt. 01

9
4

1
0

9
6

1
0
7

1
0

9
0

1
0

1
9
4

3
0

1
9
2

1
0

3
2
1

621 10 258

220 10 318

10 454

3
0
0

31.79m²
Terrasse 01

20.25m²
Terrasse 02

3
0
0

Claustra bois

521 10 219 139

+0.00

+0.00

5
6
3

1
0
0

7
0

4
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1
0
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7
0

2
2
4

1
0
0

7
0

L
im

it
e
 p

la
n
c
h
e
r 

e
x
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ta
n
t

Escalier 
métallique n°1

Escalier bois 
existant

Extension 
ossature bois

Bardage zinc

Bardage bois

Bardage zinc

Bardage zinc

9
4

1
0

1
6
4

2
7

1
1
2

1
0

3
5
1

1
0

3
8
7

923 383

1
4
2

285

5.94m²
Réserve 2

3.38m²
Sanitaire ext

6 452 10 342 10 208

4.00m²
Dortoir 1 aide gardien

Escalier métallique n°2

Volet 
coulissant

2.10m²
Rgt. 02

7.73m²
Dortoir gardes du parc

Volet 
coulissant

1258
100
70 120

100
70 439

Placard CF 1h

TGBT

289 238
127
266 274 174 344

215
90 282

Cloisons 
stratifié

Cloison 
stratifié

Volets battants 
acier galvanisé 
70x100cm

Volets battants 
acier galvanisé 
70x100cm

Châssis 1V OF 
CF1/2h + FP : 
70x50cm

Doublage 1/2stil 
pour CF1h

Local CF 1h

Local CF

Local CF

Local CF

Porte existante CF 
1/2h conservée

PP 1V 83x204cm -
CF1/2h + FP

PP 1V 83x204cm -
CF1/2h + FP

P
P

 1
V

 -
8

3
x
2

0
4

c
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G
A

L
 1

V
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0
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0
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 x
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0
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2
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P
P

 1
V
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3
x
2

0
4

c
m

PP 1V - 83x204cm

Doublage 1/2stil 
pour CF 1h

195 258

Garde corps acier 
galvanisé 

Platelage bois sur 
ossature 
métallique

Volets 
battants

210 639
Bardage bois

Ensemble vitré 1 - réfectoire

Poteau existant

Poteau existant

9
0

PP 2V 140x204
CF1/2h

193 10 74 12 78

1
0

5
0

All :
F 1V OB 70X100
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A
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B
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X
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0

X
1

0
0

7
0

A
ll 

:
F
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V
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B
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0

X
1

0
0

7
0

All :
F 1V OB 80x130 - all vitrée

77All :
F 1V OB 80x130 - all vitrée

80

1958

Ensemble menuisé - Entrée

Emprise terrasse existante

Platelage bois sur 
ossature 
métallique

Garde corps acier 
galvanisé

Garde corps acier 
galvanisé 

All :
PV 1V  90x215

0

Volet coulissant 
existant

Bardage bois

Conduit de lumière 

Reprise plafond 
après dépose de 
la fenêtre de toit

Doublage 
1/2stil pour 
CF1h

PP 1V 63x204
CF1/2+FP

Doublage 
1/2stil pour 
CF1h

Châssis CF 1/2h 
vitré fixe : 50x50cm

All :
PV 1V  90x215

0

Doublage demi 
still

Doublage demi 
stil

P
P

 1
V

 -
8

3
x
2

0
4

c
m

Doublage demi-still 
après modification 
mur pignon

CFixe 1V 70X100

2.11m²
Rgt 01

1
6
9

2
4
6

6 35

6
6

218

106 236

4
1

242

1
7
7

3
9

188

6
7

100

1
0
4

Raccord avec 
cloison existante

153
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432

2
7
6

1
8
0

1
2
0

1
8
3

1
2
2
9

426
130
80 201

130
80 19

215
90 159

Coupure gaz existante 
à déplacer. A 
positionner au-dessus 
du plan de travail

Chaudière 
d'appoint

Habillage mural 
stratifié

PP 1V 70x204
CF1/2h+FP

Portes existantes 
remplacées

P
P

 1
V

 6
3
x
2

0
4

C
F

1
/2

+
F

P

Portes existantes

L
im

it
e
 p

la
fo

n
d
 e

xi
s
ta

n
t

Châssis de 
toitureChâssis de 

toiture existant 
remplacé par le 
projet

Aménagement à la 
charge de la SARL 
refuge d'Arlet

Aménagement à la 
charge de la SARL 
refuge d'Arlet

Aménagement à la 
charge de la SARL 
refuge d'Arlet

Aménagement à la 
charge de la SARL 
refuge d'Arlet

Aménagement à la 
charge de la SARL 
refuge d'Arlet

Ouverture 
créée

Ventouse 
chaudière

ECS

Habillage mural 
stratifié

Habillage mural 
stratifié

Retour zinc

Retour zinc

Commande 
désenfumage

Volet caillebotis 
100x230cm + panneau 
fixe 57x230cm

L
im

it
e

 p
la

n
c
h
e

r

413

30

30

Sortie ventilation 
composteurs
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12/01/2022 02-03
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - PLAN NIVEAU 0 PRO A

PROJET - Tableau des surfaces

Nom Surface,  m² Niveau

TECHNIQUE

000 - Plan Niveau -1

Local Gaz 9.29 000 - Plan Niveau -1

Technique photovoltaïque 12.87 000 - Plan Niveau -1

Vide sanitaire 1 25.80 000 - Plan Niveau -1

Vide sanitaire 2 22.54 000 - Plan Niveau -1

Composteurs 17.38 000 - Plan Niveau -1

Poubelle 9.92 000 - Plan Niveau -1

Rgt 4.10 000 - Plan Niveau -1

Ventil composteurs 2.35 000 - Plan Niveau -1

Local batterie 4.31 000 - Plan Niveau -1

Local commande 2.41 000 - Plan Niveau -1

000 - Plan Niveau -1 110.96

TECHNIQUE 110.96

HABITABLE

000 - Plan Niveau -1

Dortoir 18.78 000 - Plan Niveau -1

Dgt. 1.32 000 - Plan Niveau -1

Cab. 02 1.43 000 - Plan Niveau -1

Cab. 01 1.66 000 - Plan Niveau -1

000 - Plan Niveau -1 23.19

001 - Plan Niveau 0

Chambre gardien 10.79 001 - Plan Niveau 0

Dortoir 2 aide gardien 4.04 001 - Plan Niveau 0

Sanitaires gardiens 4.93 001 - Plan Niveau 0

Sanitaires int 4.79 001 - Plan Niveau 0

Sas entrée 12.79 001 - Plan Niveau 0

Cuisine 17.36 001 - Plan Niveau 0

Entrée 9.28 001 - Plan Niveau 0

Réfectoire 35.43 001 - Plan Niveau 0

Réserve 1 6.18 001 - Plan Niveau 0

Dgt. 01 7.27 001 - Plan Niveau 0

Réserve 2 5.94 001 - Plan Niveau 0

Sanitaire ext 3.38 001 - Plan Niveau 0

Dortoir 1 aide gardien 4.00 001 - Plan Niveau 0

Rgt. 02 2.10 001 - Plan Niveau 0

Dortoir gardes du parc 7.73 001 - Plan Niveau 0

Rgt 01 2.11 001 - Plan Niveau 0

001 - Plan Niveau 0 138.12

002 - Plan niveau 1

Dgt 02 6.73 002 - Plan niveau 1

Dortoir 2 18.95 002 - Plan niveau 1

Dortoir 1 21.23 002 - Plan niveau 1

Dgt. 03 2.74 002 - Plan niveau 1

Dortoir 3 9.38 002 - Plan niveau 1

Dortoir 4 - privé 7.62 002 - Plan niveau 1

002 - Plan niveau 1 66.65

HABITABLE 227.96

EXTÉRIEUR

001 - Plan Niveau 0

Terrasse 01 31.79 001 - Plan Niveau 0

Terrasse 02 20.25 001 - Plan Niveau 0

001 - Plan Niveau 0 52.04

002 - Plan niveau 1

Palier 3.11 002 - Plan niveau 1

002 - Plan niveau 1 3.11

EXTÉRIEUR 55.15

Total 394.08

Nota : les côtes d'élévation sont données par 
rapport au niveau 0 du refuge (niveau du 
réfectoire)



2
02-06a

R - PROJET - Coupe 1 sur escalier

Vue :
Feuille :

B

C

D

A

1
02-06c

R - PROJET - Coupe 3 sur dortoir

Vue :
Feuille :

1
02-06b

R - PROJET - Coupe 2

Vue :
Feuille :

3
6
9

7
7
2

6
4
2
0

Passage 
conduit poêle

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 R

+
1

Châssis de 
désenfumage

N

14 lits

6.73m²
Dgt 02

18.95m²
Dortoir 2

21.23m²
Dortoir 1

2.74m²
Dgt. 03

43.2%
62.11%

Châssis de 
toit

Châssis de toit

13 lits

9.38m²
Dortoir 3

7.62m²
Dortoir 4 - privé

fa
it
a

g
e

269 10 120 10 211 184

803

Ouverture créée 

Mur dortoir 
existant

Escalier de secours métallique

Extension ossature bois
Bardage zinc

3.11m²
Palier

+2.60

6
5

1
0

1
9
2

3
7

5
8
8

1
0

2
6
4

285 10 103

Placard CF1h

132.7%

5
7
8

2
6
7

Volet battant projet

PP 1V 93x204 CF
1/2h+FP

PP 1V 93x204 CF
1/2h+FP

P
P

 1
V

 9
3

x
2

0
4

 C
F

1
/2

h
+
F

P

PP 1V 93x204 CF
1/2h+FP

All :
C Desenf 1V 70X100

190

All :
C Desenf 1V 70X100

250

All :
C Desenf 1V 70X100

110

2
7
3

Grille 
caillebotis

PP 2V 90x204
CF1/2h

Garde corps 
métallique

Doublage 
demi still

Doublage 
demi still

50

2
2
1

4
0

3
1
7

Doublage 1/2 stil après 
modification du pignon

Rebouchage 
percement 
existant

All :
F 1V OB 80x130 - all vitrée

73 All :
F 1V OB 80x130 - all vitrée

73

Volet battant 
existant

All :
CFixe 1V 70X100

-48

porte existante 
conservée

1
0
5

398 211 194

7
9

1
5
4

1
0

2
9
0

5
6
2

394

Surélévation des 
cloisons existantes de 
l'escalier

Trappe de 
plafond

P
m

e
t 

is
o
lé

e
 1

V
 1

0
0

X
2

1
5

Volet battant acier galvanisé 
70x100cm

Volet battant acier galvanisé 
70x100cm

720
100
70 37

100
70 77

100
70 214

100
70 630

1958

2
7
3

398

114

204
90

10 211 10

Ancien 
passage 
conduit poêle

Commande 
déportée 
désenfumage

Commande 
déportée 
désenfumage

Dépose, repose et modificarion 
des lits à la charge de la SARL 
ARLET

30

Main courante
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12/01/2022 02-04
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - PLAN NIVEAU +1 PRO A

Nota : les côtes d'élévation sont données par 
rapport au niveau 0 du refuge (niveau du 
réfectoire)



2
02-06a

R - PROJET - Coupe 1 sur escalier

Vue :
Feuille :

1
02-06c

R - PROJET - Coupe 3 sur dortoir

Vue :
Feuille :

1
02-06b

R - PROJET - Coupe 2

Vue :
Feuille :

62.11%
43.2%

Panneaux photovoltaïques
Suivant études BET

Couverture zinc
Éléments en losange 
type VMZ Adeka
Teinte rouge terre

Fenêtres de toit existantes 
remplacées par le projet

Châssis de désenfumage 
existant remplacé par le projet

Fenêtres de toit créées -
78x98cm

Conduit de lumière

+7.39

+2.34

1958

195 593 1169

-0.51-1.69

132.7%

1
3
7
1

F
a
it
a
g
e

ECS Solaire
Suivant études BET
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12/01/2022 02-05
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - PLAN DE TOITURE PRO A

Ech : 1 : 100
R - PROJET - PLAN DE TOITURE

Nota : les côtes d'élévation sont données par 
rapport au niveau 0 du refuge (niveau du 
réfectoire)



43.2%

2.74m²
Dgt. 03

10.79m²
Chambre gardien

7.62m²
Dortoir 4 - privé

20.25m²
Terrasse 02

9.29m²
Local Gaz

3.11m²
Palier

13
2.

7%

Escalier de secours 
métallique

+7.39

+2.34

-0.48

-1.69

+0.00

-2.54

+0.00

Couverture 
zinc 

Couverture 
zinc

62.11%

1
5
1

5.94m²
Réserve 2

1
9
8

4
2
5

2
0
4

2
4
0

combles perdus

All :
C Desenf 1V 70X100

190

All :
C Desenf 1V 70X100

110

Grille caillebotis

2
3
0

Bardage bois

4.10m²
Rgt

All :
F 1V OB 70X100

70

Plancher 
ossature bois + 
sol souple

Sous face : bois 

Sous face bois

Sous face 
bois

Plafond 
plaque de 
plâtre

Main courante 

Platelage bois sur 
ossature 
métallique

Escalier de secours 
métallique

Mur de 
soubassement 
maçonné + enduit 

Poutre BA + 
habillage bardage 
zinc

Local CF 1h

Doublage 
Plaque de 
plâtre

Local CF 1h

Local CF 1h

Plafond 
BA 13

Plafond 
BA 13

Plafond CF 1h

-1.79

6
8

Plafond CF 1h

4
3
4

Plafond 
CF1h

Cloison 
CF1h

Dalle béton
Finition lissée

Dalle béton
Finition lissée

au bon sol
au bon sol

au bon sol au bon sol

1
4
6

136

Retour zinc

Caisson pour 
passage ventilation 
composteurs. 
Sortie en façade

2
5
0
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12/01/2022 02-06a
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - COUPE DE PRINCIPE PRO A

Ech : 1 : 75
R - PROJET - Coupe 1 sur escalier



Plancher + plafond 
CF existant 

6.73m²
Dgt 02

9.38m²
Dortoir 3

18.95m²
Dortoir 2

6.18m²
Réserve 1

7.27m²
Dgt. 01

35.43m²
Réfectoire

22.54m²
Vide sanitaire 2

9.92m²
Poubelle

17.36m²
Cuisine

Limite R+1 existante

2
2
9

+0.00

+2.60

2
0
5

43.2%

13
2.

7%

Isolation + couverture zinc sur 
complexe de toiture existant

Couverture 
zinc3

7
54
0
0

Plancher existant

Extension 
ossature bois

+7.39

+2.34

-0.48

62.11%

Structure bois 
existante

4.00m²
Dortoir 1 aide gardien

Conduit de désenfumage des 
dortoirs
Sortie en façade Est

7.73m²
Dortoir gardes du parc

2.10m²
Rgt. 02

2
0
4

-1.66

2
8
0

2
2
9

Local CF 1h
Local CF 1h

Soubassement 
maçonné + bardage 
zinc

Couverture 
projet

Barre d'appui -
hauteur 1m

Sous face bois

Peinture intumescente sur 
plafond existant

Plafond plaque 
de plâtre

Local CF 1h

Parois CF 1h

Parois CF 1h

CF 1h

Plafond plaque 
de plâtre

Doublage plaque 
de plâtre2

8
7

6
8

2
1
1

Local CF 1h

Parois CF 1h

-2.54

2
5
0
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12/01/2022 02-06b
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - COUPE DE PRINCIPE PRO A

Ech : 1 : 75
R - PROJET - Coupe 2



21.23m²
Dortoir 1

35.43m²
Réfectoire

17.38m²
Composteurs

12.87m²
Technique photovoltaïque

43.2% Structure bois 
existante

Terre

Sortie de ventilation 
composteurs -
Localisation à valider

18.78m²
Dortoir

12.79m²
Sas entrée

Plancher existant

Plancher + plafond 
CF existant

Isolation + couverture zinc sur 
complexe de toiture existant

Couverture 
projet

+0.00

-2.49

-2.19

+2.34

+7.39

-0.48

-1.69

Extension ossature 
bois

62.11%

3.38m²
Sanitaire ext

4
2
2

Plafond BA 13 
existant 

Mur de soubassement 
maçonné + bardage zinc
Face intérieure = enduit

Plafond plaque 
de plâtre

Plancher 
ossature bois + 
sol souple

Sol souple
Parquet existant

Parquet existant

Conduit de désenfumage 
avec rejet en façade Est

2
8
0

Plafond 
plaque de 
plâtre

Plafond 
plaque de 
plâtre

+4.54

Plafond CF 2h
(volume recueil)
Compris habillages des poutres

Peinture intumescente sur 
plafond existant

Plafond rampant 
existant

Doublage 
contreplaqué + isolant

Doublage 
plaque de 
plâtre

Cloison 
stratifié

Local CF 1h

1
9
3

1
9
3

2
2
9

2
0
9

2
0
2

1
7
2

4.31m²
Local batterie

1
9
9

3
5
7

1
9
8

Mur maçonné 
+ enduit 2 
faces

90

2
2
9

Poteau bois existant

6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6

6
2
1
7

6
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12/01/2022 02-06c
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - COUPE DE PRINCIPE PRO A

Ech : 1 : 75
R - PROJET - Coupe 3 sur dortoir

Ech : 1 : 25
R - PROJET - Claustra bois
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12/01/2022 02-07
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - VUES 3D PRO A

Une couleur caractéristique du site

Bardage bois horizontal
Teinte naturelle

Matérialité des façades

Couverture et bardage alu
Profils bardeau - Teinte rouge oxyde



Rive zinc
Teinte rouge terre

Bardage bois 
horizontal
Teinte naturelle

Bardage zinc 
Éléments en losange
type VMZ Adeka
Teinte rouge terre & brun

Garde corps et escalier 
acier galvanisé

-1.66

+7.39

+2.34

Volet acier 
galvanisé

Menuiseries alu
RAL 7015 gris 
ardoise

Menuiseries alu
RAL 7015 gris 
ardoise

Habillage zinc de la sortie de cheminée existante

Volet battant bois

Menuiseries alu
RAL 7015 gris 
ardoise

Sortie ventilation 
composteurs.
Suivant lots 
techniques

Bardage bois horizontal
Teinte naturelle

Rive zinc
Teinte rouge terre

Ouverture créée

+7.39

+2.34

-0.48

-1.69

Escalier bois existant

Garde corps acier galvanisé

Fenêtre supprimée - ossature 
bois + finitions extérieures et 
intérieures

Sortie désenfumage

Signalétique - à la 
charge du maître 
d'ouvrage

Volet bois coulissant -
dito bardage

Menuiseries alu
Teinte gris ardoise RAL 7015

Volet bois battant -
dito bardage

Emmarchement 
pierres du site

VB - suivant 
lots 
techniques

VH - suivant 
lots techniques
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12/01/2022 02-08a
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - FAÇADES PRO A

Ech : 1 : 100
R - PROJET - Façade Nord-Ouest

Ech : 1 : 100
R - PROJET - Façade Sud-Est



+7.39

-1.69

-0.48

Couverture zinc
Dito bardage

Garde corps acier galvanisé

Fenêtres de toit 
créée

Bardage zinc
Éléments en losange
type VMZ Adeka
Teinte rouge terre & brun

Fenêtres de toit 
existante remplacée

Aérovoltaïque
Suivant études BET Viv'Énergie

ECS Solaire 
Suivant BET Viv'Énergie

Habillage zinc du 
conduit de 
cheminée

Couverture zinc
dito bardage

Escalier bois
existant

Désenfumage

Bardage zinc
Éléments en losange
type VMZ Adeka
Teintes rouge terre & brun

+7.39

+2.34

-0.88

Garde corps acier 
galvanisé

Main courante acier 
galvanisé

Volet acier galvanisé

Fenêtres de toit 
créées  - 78x98cm

Menuiserie alu
RAL 7015 gris ardoise
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12/01/2022 02-08b
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PROJET - FAÇADES PRO A

Ech : 1 : 100
R - PROJET - Façade Sud-Ouest

Ech : 1 : 100
R - PROJET - Façade Nord-Est



L
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n
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r
Sas entrée

Réfectoire

Chambre gardien

Cuisine

Réserve

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

Salle d'eau

Rgt

Escalier

ENTRÉE

Coin couchage L
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it
e
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n
c
h
e

r

L
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e
 p
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n
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h
e

r

L
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e
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t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

Escalier

ENTRÉE

Coin couchage

L
im

it
e
 p

la
n
c
h
e

r

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

Escalier

ENTRÉE

Chambre gardien

Dortoir 2 aide gardien

Sanitaires gardiens

Sanitaires int

Sas entrée

Cuisine

Entrée

Réfectoire

Réserve 1

Dgt. 01

Terrasse 01

Terrasse 02

Claustra

+0.00

+0.00

L
im

it
e
 p

la
n
c
h
e
r 

e
x
is

ta
n
t

Réserve 2

Sanitaire ext

Dortoir 1 aide gardien

Rgt. 02
Dortoir gardes du parc

Jonction à 
traiter après 
dépose cloison

Passage 
conduit poêle

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 R

+
1

Désenfumage

Dortoir

L
im

it
e
 p

la
n
c
h
e

r

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 R

+
1

Désenfumage

Plancher existant 
conservé

L
im

it
e
 h

t 
=
 1

.8
0
m

L
im

it
e
 R

+
1

Dgt 02

Dortoir 2

Dortoir 1

Dgt. 03

43.2%62.11%

Dortoir 3

Dortoir 4 - privé

fa
it
a

g
e

Palier

+2.60

132.7%

Reprise plancher 
après démolition 

Parquet 
existant à 
vitrifier

Parquet existant

Sol souple existant

Sol souple projet
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12/01/2022 02-09
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PLAN REPÉRAGE SOLS PRO A

Ech : 1 : 150
R - REPÉRAGE SOLS - EXISTANT- Plan Niveau 0

Ech : 1 : 150
R - REPÉRAGE SOLS - DÉMOLITION - Plan Niveau 0

Ech : 1 : 150
R - REPÉRAGE SOLS - PROJET - Plan Niveau 0

Ech : 1 : 150
R - REPÉRAGE SOLS - EXISTANT - Plan niveau 1

Ech : 1 : 150
R - REPÉRAGE SOLS - DÉMOLITION - Plan niveau 1

Ech : 1 : 150
R - REPÉRAGE SOLS - PROJET - Plan niveau 1

Ech : 1 : 100
Légende REVÊTEMENTS DE SOL



EXISTANT - NON MODIFIÉ

EXISTANT - NON MODIFIÉ

EXISTANT -
NON MODIFIÉ

Plancher 
bois

43.2%

43.2%

43.2%

Plafond horizontal CF 
existant

non modifié

Plafond horizontal CF 
existant

non modifié

Plafond horizontal 
existant non modifié

43.2%

43.2%

43.2%

43.2%

43.2%

132.7%

+1.98

+1.98

+1.98

+1.98

+4.54

+3.52

+3.09

+3.94

+2.29

+1.98+3.38

Raccordement 
plafond existant et 
plafond créé

Retombée placo

Ventilation 
composteurs

Sortie ventilation 
composteurs en 
façade

+2.50

+2.50

Placard - Plafond CF 
1h

Extérieur 
Sous face bois

+2.80

+2.80

43.2%

43.2%132.7%

132.7%

132.7%
43.2%

43.2%

Châssis 
de toit

Châssis 
de toit

Désenfumage

Extérieur 
Sous face bois

Plafond CF 1h 
rampant

Plafond CF 1h 
horizontal 

Plafond rampant

Plafond horizontal

Peinture 
intumescente sur 
plafond existant
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12/01/2022 02-10
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET PLAN DE PLAFONDS PRO A

Ech : 1 : 150
R - PLAFOND - Plan Niveau -1

Ech : 1 : 150
R - PLAFONDS - Plan Niveau 0

Ech : 1 : 150
R - PLAFOND - Plan niveau 1

Ech : 1 : 100
Légende PLAFONDS



1
5
5

1
0
0

Point bas du garde corps : 
alignement avec l'ossature de la 
terrasse

Lisses horizontales : 
tube rectangulaire 70x15mm 
environ

938

390
147

54

165 35

1
3
5

Fixation sur limon bois de 
l'escalier existant

Fixations à l'anglaise sur 
ossature de la terrasse

Fixations à l'anglaise
sur limon bois de l'escalier 
existant

465

Poteaux : 
tube rectangulaire 70x15mm environ

Barreaux : 
tube rectangulaire 15x15mm environ

N

3
0
0

31.79m²
Terrasse 01

Escalier 
bois existant

923

Emprise terrasse 
existante

Platelage bois sur 
ossature 

métallique

Garde corps 
métallique - fixation à 
l'anglaise

Garde corps 
métallique 

938

5
4

390

1
4
7

1
6
5
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12/01/2022 02-11
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET ESCALIER & GARDE CORPS (Terrasse

01)
PRO A

Ech : 
PROJET - 3D GARDE CORPS

Ech : 1 : 50
R - PROJET - ZOOM TERRASSE 01



20.25m²
Terrasse 02

3
0
0

+0.00

Escalier 
métallique de 
secours 

Escalier métallique 
de secours 

Garde corps 
métallique  

Platelage bois 
sur ossature 
métallique

210

1
8
0

1
2
0

85

1
8
3

626

1
2
0

556

180

196

1
5
5

1
0
0

+0.00-0.21

-0.37

-0.53

-0.69

-0.85

-1.01

-0.69

-1.18

-1.34

-1.66

-1.82

-1.98

-2.14

-1.50

120

1
6

+0.00

90 120

1
8
0

1
2
0

85

1
8
3

1
2
0

1
2
0

6
0

1
2
0

30

3
0

+0.00

+0.16

+0.32

+0.49

+0.65

+0.81

+0.97

+1.14

+1.30

+1.46

+1.62

+1.79

+1.95

+2.11

+2.27

+2.44

+2.60

98

1
6

Grille 
caillebotis

Garde corps 
métallique

114

2
7
3

9
8

114 198 82

9
8

6
0

9
8

128

1
7
0

MAITRE D'OUVRAGEARCHITECTE OPERATION TITRE PLAN PHASE INDICEECHELLE N° PLANCHEDATE

6b architecture
6 Place de la Hourquie                                                                                     
64230  LESCAR
+335.59.83.05.29 / www.6b-architecture.com

1 : 50
Parc National des Pyrénées

64490 BORCE

12/01/2022 02-12
RÉHABILITATION & EXTENSION DU REFUGE
D'ARLET GARDES CORPS (Terrasse 02) &

ESCALIERS
PRO A

Ech : 1 : 50
R - PROJET - ZOOM TERRASSE 02

Ech : 
PROJET - TERRASSE 02

Ech : 
PROJET- ESCALIER R-1

Ech : 1 : 50
R - PROJET - ZOOM ESCALIER R-1

Ech : 
PROJET- ESCALIER RDC

Ech : 1 : 50
R - PROJET - ZOOM ESCALIER RDC



Pare pluie

Pare Vapeur

Isolation

Lattage

Volige + Bardage zinc losange (hors lot)

Mob - C24 Cl2 - 45X145

OSB 3  15mm

Double BA 15 ( hors lot)

Type VMZ Adeka - rouge terre et brun

Pare pluie

Pare Vapeur

Isolation

Lattage

Bardage Bois Horizontal

Mob - C24 Cl2 - 45X145

OSB 3 15mm

Double BA 15 ( hors lot)

teinte naturelle

±0 (NGF 1998 m)

+2600

+7394

+2343

± 0 (NGF 1998 m)-50

+2600

+7394

+2343

+2300

-876

Pare pluie

Pare Vapeur

Isolation

Lattage

Volige + Bardage zinc losange (hors lot)

Mob - C24 Cl2 - 45X145

OSB 3 15mm

Double BA 15 ( hors lot)

Type VMZ Adeka - rouge terre et brun

 Sol fini

Lt - Gl24h Cl3b
OSB 3 22mm

S - C24 CL2
Bavette finition

14
19

31
31

30
00

29
83

31
77

13
71

0

+2600

681 960

1826 1826 1894 1568 2137 2173 2236

13661

2361 2246 1890 6035

12532

31
60

30
00

30
00

31
31

13
47

16
53

15
29

1

±0 de réf

-150

Bardage Bois Horizontal
teinte naturelle

Lattage

Caisson préfabriqué - C24 Cl2

Isolation

Mob - C24 Cl2 - 45X145

Pare pluie

Débord OSB sur poteau

140x440

45x220

Débord OSB sur poteau

OSB 3 15 mm

100x240

Panneau OSB 3 - 9mm

Isolation

Poteau ferme existente

Poteau - Gl24h - Cl3b
140X240

Débord OSB

Panneaux OSB 4 - 22mm

Panneau OSB 3 - 9mm

Bardage zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot)

Caisson préfabriqué - C24 Cl2
100x240

Volige

Contre Lattage

Etanchéité

Panneaux OSB 4 - 22mm

Assemblage par vis en quinconce

Lattage Trapézoïdal

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot) 
teinte rouge terre & Brun
Volige C24
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot)
Volige
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Etanchéité
Panneaux OSB 4 - 22mm
Caisson Préfabriqué - C24 Cl2 - Panne 100x240 
Isolation
Panneau osb 3 - 9mm

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot)
Volige
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Etanchéité
Panneaux OSB 4 - 22mm
Caisson Préfabriqué - C24 Cl2 - Panne 100x240
Isolation
Panneau osb 3 - 9mm

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot) 
teinte rouge terre & Brun
Volige C24
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Bois Horizontal teinte naturelle 
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot) 
teinte rouge terre & Brun
Volige C24
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot) 
teinte rouge terre & Brun
Volige C24
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Bois Horizontal teinte naturelle 
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot) 
teinte rouge terre & Brun
Volige C24
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot) 
teinte rouge terre & Brun
Volige C24
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot)
Volige

Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Etanchéité

Panneaux OSB 4 - 22mm
Caisson Préfabriqué - C24 Cl2 - Panne 100x240

Isolation
Panneau osb 3 - 9mm

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot)
Volige
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Etanchéité
Panneaux OSB 4 - 22mm
Caisson Préfabriqué - C24 Cl2 - Panne 100x240 
Isolation
Panneau osb 3 - 9mm

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot) 
teinte rouge terre & Brun
Volige C24
Lattage - C24 Cl2 - 40 mm
Pare pluie
Isolation
Ossature bois - C24 Cl2 - 45x145 + Isolant
Panneau osb 3 - 15mm
Support BA 15 (hors lot)
Double BA 15 (hors lot)

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot)
+Isolation

sur couverture éxistante

Bardage Zinc en losange type VMZ Adeka (hors lot)
+Isolation

sur couverture éxistante

Maître d'oeuvre:

Bureau de contrôle:

Maître d'ouvrage:

Date

20.12.2021 Première diffusion

Modification

0

Indice

Bureau d'Etudes Structures Bois et Métal
145 chemin Marque-Dessus

64530 GER
Tél : 06.64.98.61.27  -  email : guillaume.guyton@betbois.com

Phase

DCE
Date de création

20.12.2021

Echelle

Voir plan

Numéro

Entreprise:

Plan de principe charpente

Ingénierie Bois & Métal Scannérisation et Modélisation
Mr Guyton Guillaume Mr Guyton Guillaume

CB 01

REHABILITATION DU REFUGE D'ARLET

Commune de BORCE

6 B Architecture

6 Place de la Hourquie - 64230 LESCAR

PARC NATIONAL DES PYRENES

Hypothèses matériaux :
Perçage bois : Ø tige = Ø perçage
Perçage métal : Ø assemblage +1 mm périphérique
Assemblages sur sabot : Clouage total sauf mention

contraire sur plan

Bois Massif : pin C24 (Traitement classe 2 ou 3b)
Bois Laméllé Collé : Epicea Gl24h (Traitement classe 2 ou 3b)
Acier : S235
Traitement métal : Galva
Quincaillerie métal/métal : 8.8
Quincaillerie métal/bois : 6.8

Ce plan est basé sur des documents d'études architectes et ne saurait être pleinement exploité en fabrication sans un relevé de côtes sur site.

NOTA :

A - Arbalétrier
Ar - Arêtier

N - noue
Mt - Montant

Po - Poinçon
Pot - Potelet

P - Panne

S - solive
Sa - Sablière

Fa - Faîtière

Rp - Ramasse panne
B - Bandeau

E - Entrait

G - Gousset

Lb - Lisse basse

Cvt - Contreventement

Ja - Jarret

Ctf - Contrefiche
St - Stabilité

J - Jambe de force

Lt - Linteau

Lc - Lisse de chainage

Lh - Lisse hauteC - Chevron

Fo - Fourrure

Lig - Ligneul
M - Muralière

Li - LienBt - Buton

Pt - PoteauL - Lisse

Bande compribande + 2 joins silicone

Ossature bois C24 Cl4 - 45x145

Suport BA 15 (hors lot)

Détail Ossature Zinc
Ech : 1/10

Coupe verticale MOB

INT

EXTBande compribande + 2 joins silicone

Ossature bois C24 Cl4 - 45x145

Suport BA 15 (hors lot)

Détail Ossature Bardage bois
Ech : 1/10

Coupe verticale MOB

INT

EXT

Charpente éxistante

Pt - Gl24h Cl3b

Pt - Gl24h Cl3B

A - Gl24h Cl3b

M - C24 Cl2

43.2% - 23.4°

Poutre  - Gl24h Cl3b

Moisées sur éxistant

S - C24 Cl2

Panneaux OSB 3 22 mm

Bandeau de rive Alu teinte rouge terre

Coupe AA
Ech : 1/50

43.2% - 23.4°

Bandeau de rive Alu teinte rouge terre

S - C24 Cl2

Panneaux OSB 3 22 mm2 x Pt - Gl24h Cl3b

S - C24 CL2

Panneaux OSB 3 - 22mm

Poutre - Gl24H Cl3B

 Pt - Gl24h Cl3b

Lt - Gl24h Cl3b
140x360

 Pt - Galva - Ø200

 Pt - galva - Ø200

Structure IPE 300
Solivage Tube acier

Bande compribande + 2 joins silicone

Ossature bois C24 Cl4 - 45x145

Suport BA 15 (hors lot)

Détail Ossature Linteau
Ech : 1/10

Coupe verticale MOB

INT

EXT

A - Gl24h Cl3b

A - Gl24h Cl3b

A - Gl24h Cl3b

M - C24 Cl2

M - C24 Cl2

M - C24 Cl2

Poutre - Gl24h Cl3b

S - C24 Cl2

Vue en plan R+1
Ech : 1/50

S - C24 Cl2

M - C24 Cl2

Poutre - Gl24h Cl3b

Moisées sur éxistant

Support solives

Pt - Gl24h Cl3B

Pt - Gl24h Cl3B

M - C24 Cl2

Structure UPE 200

S - C24 Cl4Structure IPE 300

IPE 200
Moisées sur existant

Structure IPE 300

Structure UPE 200

Déplacement  porte pour éviter découpe
ferme éxistante

Structure IPE 300

S -  Tube acier

Pt - Galva Ø200

Ctf -  Tube Acier

Ctf - Tube Acier

Structure IPE 300

IPE 200
Moisées sur existant

S - C24 Cl4

IPE éxistant

Détail Solivage
Ech : 1/10

Coupe verticale MOB

ExtensionExistant

Coupe CC
Ech : 1/50

Axonométrie 05

Axonométrie 04

Axonométrie 03

Axonométrie 02

Axonométrie 01

Axonométrie 06

132
% - 5

3°

Vue en plan RDC
Ech : 1/50

Pt - Gl24h Cl3b
140x240

Pt - Gl24h Cl3b

80x100

140x240

80x100

A - Gl24h Cl3b

80x100

140x520

140x280

62.1% - 31.8°

45x220

A
B

C C
B
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45x220

80x180

Ø101.6x5

MOB 45x145 +OSB 3 15mm
Renfort Ferme Existante

80x185

Coupe BB

Détail Caisson Préfabriqué
Ech : 1/20

Bandeau de rive Alu teinte rouge terre

Pt - Gl24h Cl3b
140x240
Reprise triangulation Ferme

Pt - Gl24h Cl3b
140x240
Reprise triangulation Ferme Poutre  - Gl24h Cl3b

Moisées sur éxistant
140x320

S - C24 Cl2

Panneaux OSB 3 22 mm

80X180 140x140

2x140x140

140x440

MOB 45x145 +OSB 3 15mm
Renfort Ferme Existante

Ech : 1/50

140x520

140x520

140x520

140x320

80X180

Support solives
60x80

140x240

140x240

Détail Ossature Renfort ferme
Ech : 1/10

Coupe horizontale MOB

INT

EXT

Ø101.6x5

80x185

140x140

140x320

60x80

140x140

80x180

AA
B B

C C

80x100

140x520

21.12.2021 Mise à jour A

04.01.2022 Mise à jour B

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud
Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud
Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Galvanisation à chaud

Platellage Bois C24 Cl3b
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PLAN GENERAL DE COORDINATION

Opération     :   

RENOVATION EXTENSION DU REFUGE D’ARLET

Maître d’ouvrage     :   
Parc national des Pyrénées
Yves HAURE
Secrétaire général
Parc national des Pyrénées
Tél : +33 (0)5 62 54 16 40 
Mobile : +33 (0)6 81 48 74 26
www.pyrenees-parcnational.fr

Maître d’œuvre     :   
6b Architecture
6 place de la Hourquie
64230 LESCAR
Tél : 05.59.83.05.29
secretariat@6b-architecture.com

Bureau de contrôle     :  

SOCOTEC
Construction PAU
2, avenue du Président Pierre Angot
64053 PAU CEDEX
Tél : 05 59 30 00 09

SPS     :  

JCONSULTANT
38, boulevard Henri IV
65000 TARBES
Tél : 09 67 02 88 37
Jerome.crampe@jconsultant.fr

OPC     :  

JCONSULTANT
38, boulevard Henri IV
65000 TARBES
Tél : 09 67 02 88 37

Jerome.crampe@jconsultant.fr

Mise à jour
Article R4532-51 du code du travail (ce document est conservé pendant 5 ans par le maître d’ouvrage à compter de la date de réception de l’ouvrage)

Indice : Date : Etabli par : Modifications/Commentaires :
Indice 1 10/01/2022 M. Jérôme CRAMPE
Indice 2 14/01/2022 M. Jérôme CRAMPE
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A la demande du Maître de l’ouvrage, le coordonnateur SPS établit dés la phase de conception :
Un  Plan Général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC S.P.S.).  Ce dossier sera
joint au dossier de consultation des entreprises.

Ce document répond aux exigences de la Loi 93-1418 du 31/12/93 et son Décret d'application 94-1159 du 26/12/94,
modifié par le Décret 2003-68 du 24/01/2003.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, c'est-à-dire :
1. Eviter les risques,
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3. Combattre les risques à la source,
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que

le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de
limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux--ci sur la santé,

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les

conditions  de   travail,   les   relations   sociales  et   l'influence  des   facteurs   ambiants,  notamment  en   ce  qui
concerne les risques liés au harcèlement moral tel qu’il est défini à l’article L122-49,

8. Prendre des mesures de protection collective en  leur donnant   la  priorité  sur  les  mesures de protection
individuelle,

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les entreprises auront à chiffrer dans un poste appelé MESURES DE S.P.S. toutes les mesures en ce qui concerne les
moyens de sécurité mis en œuvre ainsi que les points précisés dans le PGC S.P.S. 

Le PGC sera complété et adapté par le coordonnateur en fonction de l’évolution du chantier.

Avant   tout   début   des   travaux   une   inspection   commune   sera   effectuée   entre   l’entreprise   concernée   et   le
coordonnateur SPS. De même, les entreprises auront à fournir dans les délais définis dans la loi  un PPSPS (Plan
Particulier  de  Sécurité  et  de  Protection  de  la  Santé  et  de  conditions  de  travail). Aucun travail  ne  pourra  être
entrepris sans que le PPSPS ne soit remis au coordonnateur, analysé et que le quitus ne soit délivré. 
Nota :  les entreprises qui souhaitent sous-traiter une partie de leurs travaux devront obtenir  l’agrément de leur
sous-traitant par le Maître d’Ouvrage. Le sous-traitant doit être informé que le chantier est soumis à PGC,  faire avec
la coordonnateur l’inspection commune préalable au travaux et au PPSPS, faire son PPSPS qui doit être remis au
coordonnateur pour analyse et quitus. 

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

PLAN GENERAL DE COORDINATION 
DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

PGC S.P.S
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I  –  LES  RENSEIGNEMENTS  D’ORDRE  ADMINISTRATIF  INTERRESSANT  LE  CHANTIER,  ET
NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE

Le projet consiste en la rénovation complète du refuge y compris une extension. Création de sanitaires à
procédé sec et remplacement de la production électrique.

Maître d’ouvrage     :   
Parc national des Pyrénées
Yves HAURE
Secrétaire général
Parc national des Pyrénées
Tél : +33 (0)5 62 54 16 40 
Mobile : +33 (0)6 81 48 74 26
www.pyrenees-parcnational.fr

Maître d’œuvre     :   
6b Architecture
6 place de la Hourquie
64230 LESCAR
Tél : 05.59.83.05.29

secretariat@6b-architecture.com

Bureau de contrôle     :  

SOCOTEC
Construction PAU
2, avenue du Président Pierre Angot
64053 PAU CEDEX
Tél : 05 59 30 00 09

SPS     :  

JCONSULTANT
38, boulevard Henri IV
65000 TARBES
Tél : 09 67 02 88 37
Jerome.crampe@jconsultant.fr

Date prévue de début des travaux : 15/04/2022

Durée globale des travaux : 6 mois

Adresse du chantier     :   refuge d’ARLET
  
Accès     : par route du Somport

Stationnement     : à voir selon accès défini avec le PNP.

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Présentation du projet :

Présentation des intervenants :

Renseignements généraux :

http://www.pyrenees-parcnational.fr/
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Décret du 20.03.1979

Décret du 03.09.1992

Loi du 31.12.1993 N° 14-18

Décret  du 26.12.1994 N° 99-1159

Décret N° 2003-68 du 24 janvier 2003

Arrêté du 25 février 2003

Loi du 31.12.1991 N° 91-1414
Décret 92-765

      766
      767
      768
      93-40
      93-41

Circulaire D.R.T du 22.09.1993 N° 93-22
Instruction D.R.T. du 18.03.1993 N° 93-13
Dispositions Générales
Recommandations CRAM
Décret du 08.01.1965
Décret du 14.11.88 (Electricité)

Liste non exhaustive

Formation à la sécurité

Manutention manuelle

Chantier temporaires et mobiles intégration de
la sécurité et organisation 
de la coordination en matière de sécurité et de
protection  de  la  santé  lors  des  opérations  de
bâtiment et de génie civil
Modification de la loi 93-1418

Pris pour l’application de l’article L.235-6 fixant
la  liste  des  travaux  comportant  des  risques
particuliers

Equipement de travail, moyens de protection

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Règlement:
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Inspection du travail : DIRECCTE  CCité Administrative
 Boulevard Tourasse 64000 Pau
 05 59 14 80 30

OPPBTP : 9 Avenue Raymond Manaud 
33520 Bruges
 05 56 34 03 49

CARSAT : Service prévention
26 Avenue des Lilas
64000 Pau
 09 71 10 39 60

Nota     :   Il  incombe à chaque entreprise d’établir  toutes les  demandes d’autorisations nécessaires  à la
réalisation de ses travaux :

Déclaration d’intention de travaux.
D.I.C.T.
Demandes d’arrêtés.

                                  Autorisations concessionnaires.

LOTS ENTREPRISE TELEPHONE FAX MAIL ADRESSE

1
TERRASSEMENTS/ DEMOLITIONS/

GROS OEUVRE

2 CHARPENTE

3 COUVERTURE/BARDAGE

4 MENUISERIES EXTERIEURES

5 PLATRERIE

6 MENUISERIES INTERIEURES

7 PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

8 ELECTRICITE

9
ECS SOLAIRE – PLOMBERIE

VENTILATION

10 PEINTURE - SOLSSOUPLES

11 SERRURERIE

12 ASSAINISSEMENT

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Renseignements administratifs :

Désignation des lots :
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II  -  MESURES  D’ORGANISATION  GENERALE  DU  CHANTIER  ARRETEES  PAR  LE  MAITRE
D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

 
a. Planning  prévisionnel d’exécution (TCE).

En cas de décalage  entre  le  planning et   les   travaux une réunion de coordination sera organisée pour
prendre en compte les risques induits découlant des nouvelles conditions de travail (co-activité).

b. Locaux communs.
Les installations communes sont à la charge du LOT 2 (CHARPENTE). Ces installations sont définies dans le
tableau f) ci-après. L’entreprise en charge du LOT 2 fournira à l’inspection commune un plan d’installation
de chantier effectué en concertation avec le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS.

   
c. Environnement du chantier et servitudes :

- La route d’accès au chantier étant très fréquentée une attention toute particulière sera prise pour
les accès. Les véhicules des entreprises seront garés sur les emplacements dédiés et autorisés par le
PNP.

- L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires afin de pas gêner la circulation des usagers et
de garantir leur sécurité jusqu’à la fin des travaux. Elle devra notamment prévoir :

 La mise en place et la maintenance d’une signalisation d’approche,
 La mise en place et la maintenance des dispositifs de sécurité routière,
 Assurer  le maintien d’un alternat ou d’une « route barrée » pour les phases critiques de

démolition,
 Assurer le nettoyage des voies publiques.

- Les travaux sont à réaliser à l’intérieur du Parc National des Pyrénées

- Toutes les mesures devront être prises afin de ne causer aucun préjudice à l’environnement

- Tous les liquides dangereux devront être stockés en rétention ;

- Tous les équipements à moteur thermique seront stockés sur bac de rétention

- Aucun déchet ne sera laissé sur chantier, des bigs bags lestés et fermés seront utilisés par chaque
entreprise pour conditionner les déchets au fur et à mesure (risque d’envol lié au vent).

- L’entreprise en charge du LOT 2 devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre les
zones  de  travaux  et   les   zones  de stockage   inaccessibles  du public   (mise  en place  de barrières
rigides, mise en place de panneaux de signalisation, mise en place de panneaux « chantier interdit
au public »…) durant chaque phase de travaux. Le refuge sera fermé pendant toutes la durée des
travaux mais des randonneurs seront présents sur la zone.

- L'entrepreneur  devra prendre toutes   les  dispositions et   toutes   les  précautions  pour  garantir  et
sauvegarder dans leur état actuel toutes les constructions existantes à proximité, pouvant subir du
fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.
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- Seules les personnes autorisées pourront pénétrer sur le chantier. 

-
Pour ce faire, chaque entreprise communiquera au coordonnateur avant leur intervention la liste 
de son personnel qui sera affecté au chantier. Tout changement sera signalé immédiatement au 
coordonnateur par mail.

III - MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE
S.P.S. ET LE SUJETIONS QUI EN DECOULENT

a. Voies ou zones de déplacement ou de circulation     :  

 Circulations horizontales :
Article Objet Réalisé  Entretenu utilisé

1

2

3

Fourniture, à l’inspection commune, du plan d’installation de
chantier qui tiendra compte :

- des zones de circulations piétonnes du chantier,
- de la zone de livraison,
- des zones de stockage,
- de la zone de parking pour les véhicules du personnel,
- des   bungalows   de   la   base   vie   (dortoirs,   sanitaires,

cuisine)

Les excavations devront être balisées en retrait.

Les   plateformes   élévatrices   et   échafaudages   devront   être
clôturés/balisés en  retrait.  Toutes   les  mesures  devront  être
prises pour éviter  les chutes de matériels/matériaux sur  les
personnes (protection des entrées des bâtiments, des zones
de circulation…).

LOT 2

LOT 1

TCE

LOT 2

LOT 1

TCE

TCE

TCE

TCE

*TCE = Tout corps d’état

 Circulations verticales :
Article Objet Réalisé  Entretenu utilisé

1

2

Les échelles d’accès respecteront les règles de sécurité : Les
échelles  dépasseront  d’au  moins  un  mètre   les  plateformes
d’arrivée, seront attachées en tête et fixer en pied.

Les échelles seront uniquement utilisées pour accéder à des
postes de travail. Elles ne peuvent pas être utilisées comme
poste de travail. Les entreprises définiront dans leur remise de
prix   les   mesures   qu’elles   envisagent   pour     le   travail   en

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE



4

               

P.G.C.

Rénovation – Extension du refuge
d’Arlet Réf : SPS-2021-15

   

3

hauteur. 

Les échafaudages devront être montés, réceptionnés, utilisés
et démontés par un personnel formé et habilité.

TCE TCE TCE

*TCE = Tout corps d’état

b. Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels.  

Article Objet Réalisé  Entretenu utilisé
1

2

3

La   zone   de   déchargement/chargement   DZ   devra   être
constamment accessible. Aucun stockage ne sera accepté sur
cette   zone   prédéfinie   (elle   sera   matérialisée   sur   le   plan
d’installation de chantier).

Chaque   entreprise   veillera   à   privilégier   les   manutentions
mécaniques par rapport aux manutentions manuelles. 

Les zones d’intervention devront être inaccessibles du public
et   protégées   contre   les   risques   du   chutes  d’objets   sur   les
personnes.

Les entreprise  devront  organiser  et  planifier   leurs   livraisons
afin d’optimiser les rotations d’héliportage

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

*TCE = Tout corps d’état

c. La  délimitation  et  l’aménagement  des  zones  de  stockage  et  d’entreposage  des  différents  
matériaux.

Article Objet Réalisé  Entretenu utilisé

1

2

3

Les zones  de stockage seront  cloisonnées par  des barrières
type Héras. Elles seront définies dans le plan d’installation de
chantier.

Les besoins des entreprises en termes de superficie de zone
de   stockage   devront   être   clairement   définie   en   phase   de
préparation   du   chantier   et   intégrés   plan   d’installation   de
chantier par chaque entreprise.

Le stockage des produits dangereux devra respecter les règles
d’incompatibilité   de   stockage   de   l’ensemble   de   produits.
Toutes les mesures de protection seront prises afin d’éviter
les déversements accidentels de produits sur le sol.

LOT 2

TCE

TCE

LOT 2

TCE

TCE

TCE
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Il conviendra de prendre soin qu’aucun emballage, bâche ou
tout autre matériaux léger ne soit laissé au sol en raison des
risques  d’accrochage  aux  pales  de  l’hélicoptère  lors  des
phases d’approche.

*TCE = Tout corps d’état

*TCE = Tout corps d’état

d. L’utilisation  des  protections  collectives,  des  accès  provisoires  et  de  l’installation  électrique  
générale – Mise en commun des moyens     :  

Article Objet Réalisé  Entretenu utilisé

 Utilisation des protections collectives :

L’entreprise   doit   mettre   en   place   les   protections   collectives
nécessaires à ses travaux, y compris ceux de ses sous-traitants et
en particulier contre le risque de chute de hauteur et les risques
de chute de matériel/matériau sur les personnes. Elle doit assurer
la  maintenance  de ces  protections   jusqu’à   l’achèvement  de  ses
travaux.
Toute   intervenant   ultérieur,   utilisant   ces   protections,   a   la
responsabilité  de  vérifier  personnellement  et  à   tout  moment   la
stricte   et   constante   application  des   dispositions   réglementaires
afin d’assurer la sécurité de son personnel.

Cette  vérification  doit   l’amener,  dans   le   cas  ou   les  mesures  de
sécurité mises en place par l’entrepreneur qui précède, s’avèrent
inadaptées aux risques encourus, à mettre en place à ses frais la ou
les protections nécessaires et en assurer la maintenance jusqu’à la
prise en charge par un autre entrepreneur.

Dans   le   cas   où   une   entreprise   doit   déplacer   une   protection
collective, elle doit la remplacer pendant ses interventions par un
dispositif assurant une protection complète pour l’ensemble des
intervenants du chantier.

Afin de maintenir un degré de protection maximum pendant toute
la   durée   du   chantier,   à   l’issue   de   ses   interventions,   chaque
entreprise doit :

- prévenir le CSPS 8 jours avant de quitter le chantier 
- faire le point sur les protections devant rester en place
- les protections devant être complétées ;

les protections à enlever

TCE TCE TCE
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 les installations communes :
Installation   et  maintien   de   clôtures   provisoires   de   chantier   en
barrières (type HERAS) 
Mise en place de bungalows pour la réalisation de la cuisine, pour
usage de sanitaires, pour vestiaires et logement.
.
Logements, vestiaires, sanitaires :

 les entreprises pourront utiliser le refuge  qui sera ouvert
pendant  les  travaux  uniquement  pour  le  personnel  du
chantier  pour  la restauration.  Chaque entreprise  prendra
contact avec le gardien du refige pour réserver et prendra
en charge les frais de restauration le cas échéant.

 1 armoire de premiers secours contenant tout le matériel
de premiers soins,

 1 téléphone relié au réseau public avec consigne d’appel
d’urgence affichée à proximité,

La  consommation  d’eau  devra  être   réduite  au  maximum car   la
ressource sur place est faible.

 Installation électrique générale :
Une   production   temporaire   sera   mise   en   place   par   le   PNP
uniquement  pour   le   fonctionnement  du   refuge.   Les  entreprises
doivent prévoir les groupes électrogènes suffisamment puissants
pour leurs équipements de travail.

 Utilisation commune d’équipements de travail :

Le   prêt   et   l’utilisation   en   commun  des   équipements   de   travail
devront être formalisés par des conventions interentreprises.

 DIUO :
L’attention de chaque entreprise doit être attirée sur le fait qu’elle
aura à fournir des éléments (documents et plans d’exécution) pour
la constitution du DIUO par le coordonnateur.

LOT 2

TCE

TCE

TCE

TCE

LOT 2

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

*TCE = Tout corps d’état
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e. Les mesures prises en matière d’interactions sur le site  

LOT 1 DEMOLITION VRD GROS OEUVRE
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- Les travaux d’assainissement 
- La démolition,
- Le terrassement des fouilles
- L’évacuation des déchets,
- La remise en état des lieux.
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé

LOT 2  CHARPENTE
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- Les  travaux  d’aménagement  du  chantier  (zone  de  vie,  zones  de
stockages, la signalisation chantier, confinement…),

- Les travaux de levage
- Le montage des murs 
- La pose de la charpente
- L’évacuation des déchets,
- La remise en état des lieux.
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé
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 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

LOT 3 COUVERTURE BARDAGE
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- Les travaux de dépose volets, bardages, fenêtres
- La pose de la couverture et des bardages
- L’évacuation des déchets,
- La remise en état des lieux.
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé

LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- Les travaux de pose des  menuiseries
- L’évacuation des déchets,
- La remise en état des lieux.
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé
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LOT 5 PLATRERIE
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- La pose des cloisons, plafonds et doublages
- L’évacuation des déchets,
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé

LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- La pose des menuiseries
- Le rabotage et ajustage des éléments
- L’évacuation des déchets,
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé

LOT 7 PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi

Mis  en
place

Entretenu Utilisé
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que les mesures de protection collective pour la réalisation de :
- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au

chantier,
- La pose des panneaux en toiture
- Le raccordement des éléments
- L’évacuation des déchets,
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

LOT 8 ELECTRICITE
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- La pose des cables et organes de commande
- Le raccordement des éléments
- L’évacuation des déchets,
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé

LOT 9 ECS PLOMBERIE VENTILATION
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- La pose des capteurs en toiture
- Le raccordement des fluides

Mis  en
place

Entretenu Utilisé
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- Le raccordement des éléments
- L’évacuation des déchets,
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

LOT 10 PEINTURE SOLS SOUPLES
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- La mise en peinture
- Le nettoyage du matériel
- Le stockage de la peinture
- La pose des sols
- L’évacuation des déchets,
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé

LOT 11 SERRURERIE
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- La pose des équipements métalliques
- Les opérations de soudage, meulage, ponçage
- L’évacuation des déchets,
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Mis  en
place

Entretenu Utilisé
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Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

LOT 12 ASSAINISSEMENT
Modes opératoires     :  
L’entreprise   y   compris   les   sous-traitants     définiront   dans   leur   PPSPS,  les
modalités d’intervention (mode opératoire), le type de matériel utilisé ainsi
que les mesures de protection collective pour la réalisation de :

- L’approvisionnement  du matériel  et  des  matériaux  nécessaires  au
chantier,

- La pose des regards et canalisations
- La pose de la fosse toutes eaux
- L’évacuation des déchets,
- Mesures prises contre l’exposition au risque COVID-19

Quelques mesures de prévention (liste non exhaustive) :

 Les  protections  collectives  sont  prioritaires  aux  protections
individuelles.

 Dans tous les cas : balisage de la zone d’intervention.

 L’entreprise   devra   prendre   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de bruit et de poussières.

Mis  en
place

Entretenu Utilisé
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g. Les mesures prises contre l’exposition des salariés au Covid-19.

Les mesures de confinement et de santé publique sont données par les autorités compétentes et évoluent
en fonction des consignes gouvernementales. Il convient à chacun de s’y référer et elles prévalent bien
évidemment   sur   ce   document.   Les   Coordonnateurs   SPS   n'ont   pas   de   compétence   particulière   en
épidémiologie et en santé publique, notre cœur de métier restant la prévention des risques professionnels.
Les mesures ci-après sont l’application des consignes sanitaires et des gestes barrières diffusés largement.
Elles contribuent à  la limitation uniquement du risque de transmission du Covid 19. Elles n’ont pas de
caractère exhaustif.

Mesures de précaution à prendre en compte – mise à jour le 29/04/2020     :  

Objet Réalisé  Entretenu utilisé

1

2

3

4

Avant toute intervention sur site      :  
- Chaque entreprise doit mettre à jour son  document unique

en prenant en compte l’exposition de ses salariés au risque
COVID-19 : pour chaque poste de travail.

- Chaque entreprise doit mettre à jour son PPSPS en prenant en
compte   l’exposition   de   ses   salariés   au   risque   COVID-19.   Il
faudra notamment  détailler  chaque mode opératoire  prévu
pour   ce   chantier   (moyens   matériels,   moyens   humains,
méthode d’intervention) : Nous transmettre le PPSPS.

- Chaque entreprise doit informer les acteurs du chantier avant
toute intervention en période d’épidémie (CSPS, MOA, MOA,
autres   corps   d’état…).   L’intervention   ne   pourra   débuter
qu’après avis du CSPS et du MOE et qu’après accord du MOA.

- Chaque entreprise doit informer son médecin du travail et ses
représentants du personnel.

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

5

6

Accès au chantier      :  

- Délivrer   aux   salariés   le   justificatif   de   déplacement
professionnel leur permettant de se déplacer sur chantiers ou
à l’entreprise, pour la durée que vous aurez déterminée.
remarque :  Si  vous êtes travailleurs  indépendant ou artisan,
vous pouvez quotidiennement renouveler votre attestation de
déplacement dérogatoire en cochant le motif professionnel.

- S’assurer que les salariés disposent de moyens de transports
individuels : Nous transmettre la liste du personnel affecté au
chantier et leur moyen de transport.
Remarque :   Recourir   le   cas   échéant   au   véhicule   personnel
(indemnité de transport et assurance à vérifier).

A défaut      :  

TE

TE

TE

TE
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7

8

9

10

11

12

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule : Veiller à
assurer la distance minimale d’un mètre entre les personnes
(une   personne   par   rang   maximum,   et   en   quinconce   si
plusieurs   rangs)   +   prévoir   la   désinfection   des   surfaces   de
contact   entre   utilisateurs   (volant,   boutons   de   commande,
poignée de changement de vitesse…) et la mise à disposition
de  lingettes  désinfectantes  et  de  gel  ou de solution hydro-
alcoolique.

- S’assurer   quotidiennement   que   l’ensemble   des   salariés
affectés   au   chantier   n’est   pas   contaminé (par   exemple :
Chaque jour et pour chaque salarié : la fiche « questionnaire
santé » en annexe doit être utilisée). Nous transmettre votre
procédure.

- Refuser   l’accès   et   faire   rester   chez   elle   toute   personne
présentant  des  symptômes de maladie,  en particulier   toux,
température, perte d’odorat et/ou du goût.

- Avertissement : Interdiction de faire travailler de personnel
malade ou présentant des symptômes.

- Les apprentis, stagiaires et alternants ne sont pas autorisés à
se rendre sur chantier et en atelier.

- Les personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé
Publique ne doivent pas travailler et doivent avoir un arrêt de
travail.

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

13

14

15

16

17

Information et formation des salariés      :  

- Désigner   un   référent   Covid-19   pour   l’entreprise   et   par
chantier, qui peut coordonner les mesures à mettre en œuvre
et   à   faire   respecter :  Nous   transmettre   leurs   noms   et
coordonnées.

- Chaque   entrepreneur   doit   informer   son   personnel   sur   les
risques  et   les  mesures  de  prévention   spécifiques  qu’il   doit
strictement respecter.

- Mise   en   place   des   affichages   des   consignes   sanitaires   à
l’entrée du chantier,  au niveau de la « Base vie » et au niveau
des différents postes de travail.

- Informer les salariés sur comment bien porter les masques,
combien bien se laver les mains… Les personnels doivent être
formés à l’utilisation des masques.

- Mise en place  d’un  registre  d’accueil  chantier  pour  chaque
entreprise   en  annexe   de   leur   PPSPS :  Chaque   salarié
intervenant   sur   site   devra   recevoir   un   accueil   chantier
permettant de l’informer et de le former aux gestes barrières
sur le chantier et sur son poste de travail. Ce registre devra

TE

TE

EP

TE

TE

TE

TE

EP

TE

TE

TE
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être signé par chaque salarié avant son accès au chantier. Cet
accueil  devra être mis  à   jour avant  chaque changement de
mode opératoire.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Les entreprises devront prendre leurs dispositions afin de mettre en
œuvre les gestes barrières      :  

Se laver les mains avec du savon régulièrement dans les bases vie et
installations prévues à cet effet. 

- Fourniture et mise à disposition de savon liquide en nombre
suffisant au niveau du bungalow réfectoire et au niveau du
bloc sanitaire.

- Fourniture et mise à disposition de produits hydro-alcoolique
en nombre suffisant dans chaque véhicule utilitaire et pour
chaque salarié.

- Fourniture  et  mise  à  disposition  d’essuie-main  en  papier  à
usage  unique   jetables   en   quantité   suffisante   au  niveau  du
bungalow réfectoire et au niveau du bloc sanitaire.

- Le   bungalow   réfectoire   et   le   bloc   sanitaires   devront   être
équipés de lavabos fonctionnels et raccordés aux réseaux.

- Installer   un   point   d’eau   ou   un   distributeur   de   gel   ou   de
solution hydro-alcoolique à l’extérieur de la Base vie.
Imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les bases
vie ou bungalows de chantier.

- Respecter   les   fréquences  minimales   de   lavage   des  mains :
Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon
liquide, à minima en début de journée, à chaque changement
de tâche, et toutes les 2 heures en cas de port non permanent
des gants, après contact impromptu avec d’autres personnes
ou   port   d’objets   récemment   manipulés   par   d’autres
personnes.   Séchage   avec   essuie-mains   en   papier   à   usage
unique. Se laver les mains avant de boire, manger et fumer; si
les mains sont visiblement propres, en utilisant une solution
hydro-alcoolique.

- Pour les véhicules et pour les engins : prévoir la désinfection
des   surfaces   de   contact   entre   utilisateurs   après   chaque
utilisation   (volant,   boutons   de   commande,   poignée   de
changement de vitesse…).

- Vérifier chaque jour les stocks restants de consommables et
approvisionner tant que nécessaire.

La possibilité de se laver les mains avec l’accès à un point d’eau et du
savon est une condition incontournable pour autoriser l’activité.

Nettoyer   régulièrement   les   surfaces   et   les   lieux   collectifs   (tables,

TE

EP

TE

EP

EP

EP

TE

TE

TE

EP

TE

TE

TE

EP

TE

EP

EP

EP

TE

TE

TE

EP

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

poignées,   interrupteurs...)   ainsi   que   les   équipements   individuels
(téléphone,  lunettes,  bouchons d’oreilles...),  ainsi  que les matériels
collectifs (matériel électroportatif, outillage, équipements, postes de
conduite d’engins et véhicules…).

- Fourniture  et  mise à  disposition de  lingettes désinfectantes
type  WIP’Anios   en  nombre   suffisant   dans   chaque   véhicule
utilitaire, dans chaque engin chantier.

- Fourniture  et  mise à  disposition de  lingettes désinfectantes
type WIP’Anios en nombre suffisant dans chaque bungalow
de   la   « Base   vie »   (réfectoire,   sanitaire,   vestiaires,   bureau
chantier).

- Fourniture produits de nettoyage désinfectant pour les sols et
les autres surfaces. Désinfectant : type Javel diluée, alcool à
70°, Anios Oxy’oor ou Phagosurf ND.

- Port   obligatoire   des   gants   jetables   pour   manipuler   les
poubelles et pour le nettoyage/désinfection.

- Respecter   les   fréquences   minimales   de   désinfections   des
surfaces :   (poignées,   interrupteurs,   tables,   chaises,   lavabo,
sols, micro-onde, réfrigérateurs… : Avant chaque repas, après
chaque repas  +  à  minima chaque  jour  en fin de  journée +
sanitaires avant chaque utilisation.

- Assurer  une fréquence  quotidienne  de nettoyage de toutes
les   installations   communes   au   moyen   de   produits
désinfectants.   Les   travaux  de  nettoyage   comprennent   sols,
meubles, postes de travail dont poste de garde. Les surfaces
de   contact   les   plus   usuelles   (portes,   rampes   d’escalier,
fenêtres   et   tout   autre   équipement   où   l’on  peut  poser   les
mains,   toilettes,   y   compris   toilettes  mobiles)   doivent   être
nettoyées toutes les deux heures. Le personnel en charge du
nettoyage doit être compétent et dûment équipé.

Nous  transmettre   les  noms et  coordonnées  des  personnels
désignés et chargés de cette tâche.

- Vérifier chaque jour les stocks restants de consommables et
approvisionner tant que nécessaire.

Aérer les locaux au moins deux fois par jour.

Éviter les contacts physiques (Respect d’une distance minimale d’un
mètre entre les personnes à tout moment) :

- Privilégier les réunions à distance (Skype, WhatsApp…). 
- Limiter l’accès aux salles et espaces collectifs dont réfectoire

et salles de pause : Nous transmettre un « ordre de passage »
par entreprise et l’afficher sur site.

TE

EP

EP

TE

TE

EP

TE

TE

TE
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41

42

43

44

45

- Privilégier,   le   cas  échéant,   la  pratique  de   la  gamelle  et  du
thermos individuels apportés par chaque compagnon.

Fournir des masques au personnel ainsi que des gants à usage unique
jetables   et   des   lunettes  de   protection   (respecter   la   durée   de   vie
d’utilisation décrite dans la notice d’utilisation).    En cas de rupture
des EPI : Proposer un modèle de performance supérieur.
Le  port   des  masques  et   des   lunettes  est  obligatoire  dans   les   cas
suivant :
Travail à moins d’un mètre d’une autre personne : port d’un masque
de type à usage non-sanitaire de catégorie 1 (filtration supérieure ou
égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en
contact  avec  le  public  »  selon  la note DGS/ DGE/DGT du 29 mars
2020), de type FFP1, de type chirurgical ou de protection supérieure.

Remarque : En période de pic épidémique, le respect de la distance
minimale d’un mètre reste indispensable pour éviter les risques de
contact, sauf en cas d’impossibilité technique avérée.

Rappeler aux personnels la nécessité de tousser ou éternuer dans son
coude et d’utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une
poubelle fermée.

Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage,
avec ou sans gants, et sans nettoyage préalable des mains.

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

46

Stockage      des EPI :   

Le stockage des EPI (masques, gants et lunettes de protection) devra
se  faire  dans un  local  propre (hors  chantier).  Les EPI  devront être
distribués par chaque entreprise à ses salariés de manière à éviter
toute contamination de ceux-ci par un tiers.

TE TE

47

48

Interactions avec les fournisseurs, livreurs…

S’assurer   qu’ils   suivent   également   les   recommandations
gouvernementales   et   préconisations   sanitaires :  Nous   transmettre
votre procédure.

Organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter
tout contact physique.

TE

TE

TE

TE

49

50

Evacuation des déchets      :  

- Les masques chirurgicaux et les cartouches sont à jeter après
chaque intervention dans un sac à déchets. Les masques non
jetables   et   les   lunettes   seront   essuyés   à   la   lingette
désinfectante à l’intérieur et à l’extérieur.

- Evacuation  quotidienne  des   déchets   par   chaque  entreprise

TE

TE

TE

TE
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51

52

53

(déchets issus de la désinfection des matériels, équipements
de travail…).

- Evacuation  quotidienne  des  poubelles   chantiers  disponibles
dans les « Bases vie ».

- Fourniture de poubelles à pédales et couvercles pour jeter les
consommables d’hygiène après usage : 1 dans le réfectoire, 1
dans   chaque   sanitaire,   1   dans   les   vestiaires   +   en   nombre
suffisant sur site. Poubelles équipées de sacs à déchets.

- Port   obligatoire   des   gants   jetables   pour   manipuler   les
poubelles et pour le nettoyage/désinfection.

EP

EP

TE

EP

EP

TE

TE

TE

54

55

Procédure en cas d’urgence      :  

Si votre personnel a été exposé lors d’une intervention chez un client
diagnostiqué   positif   au   Covid-19   ou   par   un   de   ses   collègues   ou
fournisseur :

- Appeler   le   numéro   vert   (0800   130   000)   qui   donnera   le
protocole à suivre en cas d’exposition.

- Prévenir l’ensemble de vos collaborateurs : dans un soucis de
transparence et d’incitation aux respects des règles.

- Prévenir l’ensemble des intervenants du chantier.

Si un accident survient sur site en période d’épidémie :
- Mettre   à   disposition   des   SST   de   l’entreprise   un   kit

d’intervention/d’urgence   (combinaison   jetable,   gants   latex,
masques, lunettes…).

- Les   interventions  des   secouristes  du  chantier  doivent   tenir
compte du risque de propagation du COVID 19.
Nous   transmettre   l’affiche  des   consignes  en   cas  d’accident
mise à jour.

Pour info :

TE

TE

TE

TE

56 Les  maîtres  d’ouvrage  doivent   s’assurer  que   les   services  de   l’État
garantissent la capacité des services de secours à intervenir en cas
d’accident sur les chantiers avant leur ouverture.

MOA MOA
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En cette période de forte activité des services de secours, il pourra
être utile de vérifier quotidiennement leur disponibilité en consultant
les sites internet des préfectures.

Si un service de secours est dans l'incapacité d'intervenir pour raison
de COVID 19 l'arrêt de chantier devra se faire immédiatement.

MOA
TE

MOA
TE

MOA
TE

MOA
TE

57

Planning      :  
Modifier le planning ou l’ordonnancement des tâches pour permettre
l’avancement du chantier dans l’attente de la livraison et pour limiter
au maximum la coactivité.

MOE MOE TE

58

Réaliser une réunion préalable afin de vérifier que la coactivité ne
s’oppose pas à ces consignes et ne génère pas une augmentation des
autres risques.
Chaque   opération,   quelque   soit   sa   taille,   doit   faire   l’objet   d’une
analyse   par   le   maître   d’ouvrage,   le   maître   d’œuvre   et   le
coordonnateur  SPS en  lien avec  les entreprises  intervenantes pour
s’assurer  que   les  différents   acteurs  pourront  mettre  en  œuvre  et
respecter dans la durée les mesures complémentaires édictées. Cette
analyse prendra en compte :

- la capacité de toute la chaîne de production de reprendre son
activité.

- les conditions d’intervention extérieure ou intérieure,
- le nombre de personnes sur le chantier, la coactivité.

Les   conditions   actuelles   d’intervention   présentent   des   risques   de
conditions   opérationnelles   dégradées   en   raison   de   l’absence   de
personnel,   de   matériels,   de   sous-traitant   ou   autres   ressources
habituelles des opérations. Une attention particulière doit donc être
portée sur tous les risques « traditionnels » des chantiers. 

MOA
MOE
CSPS

TE

59

Toutes les tâches qui ne permettent pas le respect de ces règles de
sécurité ou qui ne peuvent être effectuées en sécurité à cause de ces
nouvelles   règles   devront   être   reportées.  Si   les   conditions   de
prévention ne sont pas remplies, nous vous recommandons l’arrêt de
chantier et de le formaliser par écrit.

TE
MOA

TE
MOA

60

61

62

Responsabilités      :  
- Pour les clients maîtres d’ouvrage professionnels ou personne

morale,   publics   ou   privés,   il   est   de   leur   responsabilité
d’organiser   et   de   déployer   les   mesures   générales   de
prévention des risques liés à l’épidémie de coronavirus Covid
19 conformes aux prescriptions des autorités sanitaires.

- La   suspension   de   l’activité   du   chantier,   sa   reprise   ou   sa
continuation restent du ressort du maître d’ouvrage.

- Le   respect   des  mesures   de   protection   sanitaire   contre   le
COVID 19 (protections   individuelles,  gel  etc…) restent de  la

MOA

MOA

TE

MOA

MOA

TE

TE

TE
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63

responsabilité du chef d’entreprise.

- L'employeur doit assurer la traçabilité de la mise en place de
ces  mesures,   en   laissant   des   traces   écrites,   pour   pouvoir
prouver le cas échéant qu'il  a bien mis  les moyens adaptés
(moyens matériels / moyens en formation et en information).

TE TE

* TE : Toutes entreprises. / EP : entreprise principale / MOA : maître d’ouvrage / MOE : Maître d’œuvre / CSPS :
Coordonnateur SPS.

Remarque : Si l’entreprise principale est à l’arrêt et n’est pas en mesure de mettre en place les mesures
demandées : Chaque entreprise intervenante devra assurer ces charges ou stopper son activité.
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IV  -  LES  SUJESTIONS  DECOULANT  DES  INTERFERENCES  AVEC  DES  ACTIVITES
D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE
CHANTIER

Article Objet Réalisé Entretenu utilisé
1

2

3

4

5

6

7

8

Le chantier devra rester inaccessible du public.

La   délimitation   des   zones   de   travaux   et   de   stockage   devra
toujours   prendre   en   compte   la   sécurité   existante   des   lieux   et
préserver les dégagements réglementaires de secours.

Il   sera   prévu   une   aire   spécifique   pour   le   stationnement   des
véhicules de livraison.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires afin de pas
gêner la circulation des usagers et de garantir leur sécurité jusqu’à
la fin des travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et toutes les
précautions  pour  garantir  et   sauvegarder  dans   leur  état  actuel
toutes les constructions existantes à proximité, pouvant subir du
fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages
ou des désordres. L’environnement proche et éloigné du chantier
(zone Parc National)

Contrôle   des   personnes   autorisées   pourront   pénétrer   sur   le
chantier.   Pour   ce   faire,   chaque   entreprise   communiquera   au
coordonnateur  avant  leur  intervention la  liste de son personnel
qui sera affectée au chantier.

Le chantier devra rester propre en permanence.

Les nuisances devront être réduites tant que possible :
- L'ensemble  de   l'installation  ne  devra  dégager  ni   gaz,  ni

fumées, salissants toxiques ou corrosifs ou dépassant  les
maxima réglementaires.  

- L’entreprise   prendra   toutes   les   mesures   de   protection
nécessaires afin d’éviter la propagation de poussières.

LOT 2

TCE

TCE

TCE

LOT 2

TCE

TCE

TCE

LOT 2

TCE

TCE

TCE

LOT 2

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

*TCE = Tout corps d’état
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V - LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON
ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Article Objet Réalisé Entretenu utilisé
1

2

3

4

5

Nettoyage du chantier quotidiennement. Le chantier devra être
en   permanence   parfaitement   propre.   Chaque   entreprise
veillera à conditionner ses déchets afin qu’ils ne puissent être
embarqués par le vent ou aspirés par l’hélicoptère.
Chaque entreprise veillera à ce que les matériaux et éléments
héliportés  sur   le site  du chantier soient  pré déballés  afin de
limiter le volume de déchets d’emballages.

Chaque entreprise  évacuera ses  propres  déchets  au  fur  et  à
mesure.

Aucune élimination ne peut être effectuée sur le site, ni par
incinération, ni par tout autre moyen.

Tout entretien des engins à moteur pouvant générer des pertes
d'huile   ou   d'hydrocarbure   est   interdit   dans   l'enceinte   du
chantier. Les vidanges, nettoyages, entretien et ravitaillement
des   engins   devront   impérativement   être   réalises   sur   des
emplacements aménages à cet effet : plate-forme étanche avec
recueil des eaux dans un bassin ou un bac. 

En   cas   de   déversement   de   polluant   accidentel,   les   terres
souillées   devront   être   enlevées   immédiatement   et
transportées dans des décharges agréées pour recevoir ce type
de déchets.

Déversement   accidentel   de   fioul/gasoil :   Chaque   entreprise
devra avoir sur le chantier un kit anti-pollution.

LOT 2

TCE

TCE

TCE

TCE

LOT 2

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

TCE

*TCE = Tout corps d’état
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VI - LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES
D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Article Objet Réalisé Entretenu utilisé

1

2

3

4

5

Chaque entreprise mettra à disposition un secouriste depuis  le
démarrage   de   ses   travaux   et   ceci   jusqu'à   la   fin   de   son
intervention.
Chaque entreprise transmettra les noms des secouristes présents
sur le chantier dans leur PPSPS. La liste des SST sera affichée dans
le bungalow chantier. 

Utilisation du téléphone fixe du refuge en cas d’urgence

L’entreprise   titulaire   du   LOT   2  mettra   l’affiche   réglementaire
pour   les   appels   d’urgence   dans   la   « Base   vie   à   l’intérieur  du
refuge ». L’adresse du chantier devra y être inscrite de manière
lisible et précise.

Chaque entreprise devra :
- Avoir sur le chantier une trousse de premiers   secours

correctement tenue à jour.
- Avoir sur le chantier un extincteur à jour des vérifications

réglementaires.

Chaque   entreprise   doit   être   équipée   d’extincteurs   portatifs
adaptés pendant  toute  la  durée  des  travaux avec point chaud.

TCE

TCE
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Renseignements :

NOM / ADRESSE TELEPHONE

S.A.M.U. 15

112
depuis un portablePOLICE 17

POMPIERS 18

ELECTRICITE 08 10 33 30 09

GAZ 0800 47 33 33

HOPITAL
4 Boulevard Hauterive
64000 Pau 05 59 92 48 48

CENTRE ANTI - POISON
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VII – LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Article L. 4532 – 9 : « Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination,
chaque   entreprise,   y   compris   les   entreprises   sous-traitantes,   appelée   à   intervenir   à   un   moment
quelconque  des   travaux,   établit,  avant  le  début  des  travaux,   un  plan  particulier  de  sécurité  et  de
protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur. »

Article R. 4532 – 56 : L’entrepreneur tenu de remettre un PPSPS au coordonnateur dispose de 30 jours à
compter de la réception du contrat signé par le maître d’ouvrage pour établir ce plan.

Article R. 4532 – 62 :  « A compter de la réception du contrat signé par l’entrepreneur, le  sous traitant
dispose d’au moins 30 jours pour établir le PPSPS…»

Article R. 4532 – 58 : « Le coordonnateur SPS transmet à chaque entrepreneur qui en fait la demande les
PPSPS établis par les autres entrepreneurs. »

Article  R.  4532  –  71 :  « Un  exemplaire  à  jour  du  PPSPS  est  tenu  disponible  en  permanence  sur  le
chantier. »

Article  R.  4532  –  13  :  «…Le   Coordonnateur   SPS   procède   avec  chaque  entreprise,  préalablement  à
l’intervention de celle-ci, à une inspection commune. »

Chaque entreprise doit nous contacter avant le début de son intervention  afin de réaliser l’inspection
commune.

Article R. 4532 – 42 : « L’entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents
remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d’un
contrat est soumis à l’obligation du PGC SPS. »

Article R. 4532 – 60 : « L’entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d’ouvrage, en tout
ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci un exemplaire du PGC. »

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

PPSPS

Inspection commune

PGC SPS



4

               

P.G.C.

Rénovation – Extension du refuge
d’Arlet Réf : SPS-2021-15

   

VIII – ANNEXE     :   NOTICE EXPLICATIVE POUR LA REDACTION DU P.P.S.P.S

1. Identification de l’entreprise et de l’opération.
- Noms, adresses de l’entreprise,
- Noms, qualité et coordonnées du responsable des travaux,
- L’évolution prévisible de l’effectif sur le chantier,
- Nature des travaux et caractéristiques de l’opération, planning
2.  L’analyse des risques détaillés suivant les travaux à réaliser et les modes opératoires retenus :

a. Risques propres à l’entreprise (encourus par ses salariés)   
- du fait de son activité et ses caractéristiques,
- inhérent au chantier (circulation, activités avoisinant le chantier,…).

b. Risques générés sur l’extérieur (risques exportés) :   
- Sur les salariés des autres intervenants
- sur l’environnement hors chantier

c. Risques encourus par l’extérieur (risques importés):   
- par les salariés des autres intervenants
- par l’environnement hors chantier

3. Les mesures de prévention adoptées pour palier  aux risques du 4. et la prise en compte des
mesures de coordination générale décidées par le CSPS.

4. Les conditions de mise en place :
a. du contrôle de l’application des mesures de prévention adoptées,
b. de l’entretien des protections collectives,
c. du maintien et de la continuité des protections collectives.

5. Les dispositions prises  en matière de secours et d’évacuation
a. Les consignes de premiers secours
b. La liste des SST de l’entreprise présents sur chantier.
c. Le matériel médical mis à disposition sur chantier
d. Les mesures prises pour l’évacuation des victimes.

6. Les mesures d’hygiène :  conditions de travail et installations de chantier mises à disposition des
travailleurs sur chantier.

7. Annexes : 
- Avis du médecin du travail et des membres CHSCT (si existants).
- FDS (fiches de données sécurité) des produits utilisés.
- Plan d’installation de chantier.

Nous avons préparé et  vous soumettons ce cadre de travail,  nous  l’espérons,  une partie de rédaction
fastidieuse,   et   réduit   votre   démarche   à   une   réflexion   en   terme   de   sécurité   et   de   prévention,
indépendamment  de   l’intérêt  présenté  par   l’unité  de   tous   les   PPSPS  d’une  même  opération.   Il   vous
appartient   cependant  de   vérifier   et/ou  de   compléter   (ou  modifier)   les   informations  portées,   dans   la
mesure où ce document vous est spécifique, et sa diffusion implique votre responsabilité.
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